



## Índice

<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE</b> .....	2
<b>AVISO DE LICITAÇÃO</b> .....	2
<b>AVISO DE ADIAMENTO    TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2022</b> .....	2

**SECRETARIA MUNICIPAL DE  
INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS  
PÚBLICOS E TRANSPORTE**

**AVISO DE LICITAÇÃO**

**AVISO DE ADIAMENTO TOMADA DE PREÇOS Nº  
006/2022**

AVISO DE ADIAMENTO TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2022 A Prefeitura Municipal de Montes Altos (MA) através da Comissão Permanente de Licitação, comunica que a licitação em epígrafe, objetivando Contratação de empresa de engenharia para construção da Praça Padre Chagas, conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos. A abertura da sessão pública anteriormente marcada para o dia 11 de novembro de 2022, às 09h00min (nove horas), fica ADIADA a 01 de dezembro de 2022, às 09h00min (nove horas). Informações adicionais podem ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação. Montes Altos - Maranhão 10 de novembro de 2022. Raélia de Cássia Ferreira da Silva Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

Publicado por: Valdeir Moraes da Silva

Código identificador: pbsg516kkfq20221110191159

**Estado do Maranhão**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS**

**DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO**

Gabinete do Prefeito  
Av: Fabrício Ferraz, 192, centro de Montes Altos-MA  
Cep: 65936-000

**Domingos Pinheiro Cirqueira**  
Prefeito Municipal

**Manoel Messias Pimentel Barros**  
Chefe de Gabinete

**Informações: [prefeitura@montesaltos.ma.gov.br](mailto:prefeitura@montesaltos.ma.gov.br)**

MUNICIPIO DE  
MONTES  
ALTOS:06759104000160

/C=BR/O=ICP-Brasil/ST=MA/L=MONTES  
ALTOS/OU=34173682000318/OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB/OU=RFB e-CNPJ  
A1/OU=presencial/CN=MUNICIPIO DE  
MONTES ALTOS:06759104000160  
Data:10.11.2022 21:59