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EDITAL DE LICITAÇÃO 

 

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2023 (Regido pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e 
demais legislações pertinentes). 

DATA DE ABERTURA:  17 de janeiro de 2024. 

HORÁRIO: 09h00min (nove) horas. 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para Recuperação de estradas vicinais no Município de Montes 
Altos/MA, conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos. 

TIPO DA LICITAÇÃO: Menor Preço Global 

LOCAL DA SESSÃO PUBLICA: Sala da Comissão Permanente de Licitação 

Endereço: Avenida Fabrício Ferraz, nº 192, Centro - Montes Altos/MA. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: nº 077/2023 

INTERESSADO: Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Públicos e Transportes. 

OBSERVAÇÃO: 

O edital encontra-se disponível no site https://montesaltos.ma.gov.br, podendo ser solicitado pelo e-mail 
editais.montesaltos2021@gmail.com e poderá ser consultado gratuitamente de 2ª a 6ª no horário de 
08h00min ás 12h00min, ou adquirido impresso a partir da data de sua publicação mediante o recolhimento da 
taxa de R$ 25,00 (vinte cinco reais) na rede bancária credenciada, através do DAM e posteriormente obtido na 
Prefeitura Municipal de Montes Altos, Sala da Comissão de Licitação, situado Avenida Fabrício Ferraz, nº 192, 
Centro - Montes Altos/MA. 

 

PARA INFORMAÇÕES ADICIONAIS:  

Informações adicionais podem ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação no endereço supracitado. 
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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL 

TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2023 

 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO 
MUNICÍPIO DE MONTES ALTOS/MA. 

 

Razão Social: 

 

CNPJ N.º 

 

Endereço: 

 

E-mail: 

Cidade:                                                                                                         Estado: 

Telefone/Fax  

Pessoa para contato: 

 

Recebemos, através da Comissão Permanente de Licitação, nesta data, cópia do Edital da licitação acima 
identificada. 

 

(  ) Edital adquirido em arquivo eletrônico sem pagamento de Taxa 

(  ) Edital adquirido impresso, mediante pagamento de Taxa 

 

Local:__________________ , ____ de __________________ de 2023. 

 

_____________________________________ 

Assinatura 

 

Senhor Licitante, 

Visando a comunicação futura entre a Prefeitura de Montes Altos e essa empresa, solicito de Vossa Senhoria 
preencher o recibo de entrega do edital. 

O não preenchimento do recibo exime a Comissão Permanente de Licitação da comunicação de eventuais 
retificações ocorridas no Edital, bem como de quaisquer informações adicionais.  

NÃO HÁ OBRIGATORIEDADE DE ENVIO DESTE DOCUMENTO 

http://www.montesaltos.ma.gov.br/
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Processo Administrativo nº 077/2023 

TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2023 

 

1. Preâmbulo 

1.1 O município de Montes Altos, estado do Maranhão, por meio da Comissão Permanente de Licitação, 
nomeada e designada pelo Decreto Municipal nº 027- GAB de 11 de setembro de 2023, torna público que 
se encontra aberto o presente certame licitatório, na modalidade “TOMADA DE PREÇOS”, do tipo “MENOR 
PREÇO GLOBAL”, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei Federal nº 8.666 de 21 de 
junho de 1993 e suas alterações posteriores, pela Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, 
que institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e alterações posteriores. 

1.2 Para o recebimento dos envelopes “HABILITAÇÃO” e “PROPOSTA” fica determinado o dia 17 de 
janeiro de 2024, às 09h00min (nove) horas, os quais deverão ser entregues na Sala da Comissão 
Permanente de Licitação, localizado na Avenida Fabrício Ferraz, nº 192, Centro - Montes Altos/MA. 

1.3 Na hipótese de não haver expediente ou ocorrer qualquer fato superveniente, que impeça a 
realização da sessão pública na data prevista, fica a mesma adiada para o primeiro dia útil subsequente, 
no mesmo local e horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação da Comissão em 
sentido contrário. 

1.4 A Comissão poderá suspender os trabalhos e remarcar a sessão quantas vezes forem necessárias, com 
o fito de processar o certame da melhor forma para a Administração. 

 

2. Do Objeto 

2.1 O objeto da presente licitação é a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, 
objetivando contratação de empresa especializada para Recuperação de estradas vicinais no Município de 
Montes Altos/MA, conforme especificações constantes no Projeto Básico e Planilha de Orçamento - Anexo 
I deste Edital. 

2.2 O valor estimado pela Administração para a realização das obras, objeto deste certame, perfaz a 
ordem de R$ 1.286.710,46 (um milhão duzentos e oitenta e seis mil setecentos e dez reais e quarenta e 
seis centavos). 

2.3 O prazo de execução dos serviços será de 120 (cento e vinte reais) dias, a partir do recebimento da 
ordem de serviço. 

 

3 Da Secretaria Solicitante 

3.1 Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Públicos e Transportes. 

 

4 Das Consultas, dos Esclarecimentos e da Impugnação ao Edital 

4.1 O extrato do edital permanecerá afixada no quadro de avisos, localizado no hall de entrada do Edifício 
- Sede da Prefeitura Municipal de Montes Altos, podendo ser obtido na sua integralidade através do site  
www.montesaltos.ma.gov.br. 

http://www.montesaltos.ma.gov.br/
http://www.paraibano.ma.gov.br./
http://www.paraibano.ma.gov.br./
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4.1.1  As empresas e/ou representantes que tiverem interesse em participar do certame, obrigam-se a 
acompanhar as publicações referentes ao processo, com vista a possíveis alterações e avisos. 

4.1.2  Os pedidos de esclarecimentos e dúvidas quanto ao Edital poderão ser solicitadas até 5 (cinco) dias 
úteis antes da data de abertura dos envelopes junto ao Comissão Permanente de Licitação, em horários de 
expediente das 08:00 as 13:00, de segunda a sexta-feira, no Edifício - Sede da Prefeitura Municipal de 
Montes Altos, sito a Avenida Fabrício Ferraz, nº 192, Centro - Montes Altos/MA, ou pelo e-mail: 
editais.montesaltos2021@gmail.com. 

4.1.3  As respostas da Comissão Permanente de Licitação às solicitações de esclarecimentos serão 
encaminhadas por e-mail indicado pelo solicitante, e vinculam a Administração. 

4.2 Impugnações aos termos do Edital poderão ser interpostas por qualquer pessoa e efetuadas no prazo 
de até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo ser 
respondida no prazo de até 03 (três) dias úteis. 

4.2.1  Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a Administração o licitante 
que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes, bem como o licitante que, 
tendo aceito os termos do presente Edital sem objeção, venha apontar, depois da abertura dos envelopes 
de habilitação, falhas ou irregularidades que o viciaram, hipótese em que tal comunicação não terá efeito 
de recurso. 

4.2.2  A decisão da Comissão Permanente de Licitação será comunicada ao impugnante através do e-mail 
informado e será divulgada no site do município para conhecimento de todos os interessados, que não 
poderão alegar desconhecimento. 

 

5 Das Condições de Participação da Licitação 

5.1 Poderão participar do presente certame empresas devidamente cadastradas junto ao órgão 
competente deste Município ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até 
terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, que tenham ramo de atividade compatível 
com o objeto e que atendam a todas as exigências deste edital, inclusive quanto à documentação e 
requisitos mínimos de classificação das propostas, e seus anexos. 

5.2 Não poderão participar direta ou indiretamente desta licitação: 

5.2.1 Pessoa física. 

5.2.2 Empresa licitante, cujo(s) sócio(s), seja(m) servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante, 
ou de responsável pela licitação. 

5.2.3 Empresa licitante que, a qualquer tempo, possua restrições quanto à capacidade técnica, 
idoneidade Financeira e regularidade fiscal e trabalhista. 

5.2.4 Empresas cuja falência tenha sido decretada em concurso de credores, em dissolução, em liquidação e 
em consórcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição, ou ainda empresas estrangeiras não 
autorizadas a funcionar no país. 

5.2.5 Pessoas jurídicas que estejam reunidas em consórcio, sejam controladoras, coligadas ou 
subsidiárias entre si, ou que se encontre incursa nas penalidades previstas no art. 87, incisos III e IV, da 
Lei Federal nº 8.666/93, impostas por órgão ou entidade da Administração Pública. 

5.2.6 O autor do projeto básico, pessoa física ou jurídica. 

5.2.7 Empresas apresentadas na qualidade de subcontratadas. 

http://www.montesaltos.ma.gov.br/
mailto:editais.vnm2021@gmail.com
mailto:editais.vnm2021@gmail.com
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5.2.8 Empresas que não possuam endereço físico, bem como local e instalações adequados e compatíveis 
para o exercício do ramo de atividade da mesma. 

6 Do Credenciamento 

6.1 No dia, horário e local designados para a abertura da sessão pública desta licitação, o representante 
legal da licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto à Comissão Permanente de Licitação, 
devidamente munido de documento que o habilite a participar deste procedimento licitatório, 
respondendo por sua representada, devendo, ainda, no ato de entrega dos documentos de 
credenciamento, identificar-se exibindo Cédula de Identidade ou outro documento oficial de identificação 
com fotografia.  

6.2 As empresas licitantes poderão ser representadas no certame por seu sócio, proprietário ou dirigente, 
desde que apresente o original ou cópia autenticada do Estatuto ou Contrato Social atualizado da empresa 
ou Registro Comercial, no caso de empresa individual, acompanhado de documento de identidade. 

6.2.1 A representação também poderá ser feita por procurador munido de instrumento público ou 
particular ou por Carta de Credenciamento, conforme modelo do Anexo III, comprovando a outorga de 
poderes necessários para a prática de todos os atos inerentes ao procedimento licitatório, juntamente com 
o documento de identidade do credenciado ou procurador e documento que comprove a representação 
legal do outorgante. 

6.2.2 Serão admitidas fotocópias sem autenticação cartorial, desde que os respectivos originais sejam 
apresentados na Sala da Comissão Permanente de Licitação na Avenida Fabrício Ferraz, nº 112, Centro - 
Montes Altos, para autenticação, devendo ser providenciado até uma hora antes da sessão pública de 
abertura. 

6.3 Os documentos do credenciamento (Contrato Social, Carta de Credenciamento e/ou Procuração) 
deverão ser apresentados à Comissão Permanente de Licitação no início dos trabalhos, isto é, antes da 
abertura e do lado de fora do envelope de “Documentação de Habilitação”, sendo permitido que cada 
credenciado represente apenas um licitante. 

6.3.1 A não apresentação do credenciamento não inabilitará a licitante, mas impedirá a pessoa presente 
de se manifestar e responder em nome da empresa, e deverá permanecer em silêncio, somente assistindo 
e qualquer perturbação será convidado a se retirar da sessão. 

6.3.2 Caso haja a substituição do representante, deverá o novo representante apresentar novo 
credenciamento nos termos do subitem 6.2.1 deste Edital. 

6.3.3 O representante que se retirar antes do término da sessão deixando de assinar a ata, considerar-se-
á que tenha renunciado ao direito de recorrer dos atos da Comissão Permanente de Licitação. 

6.5 As licitantes que se enquadrem na condição de ME, EPP ou MEI deverão apresentar declaração que 
comprove sua condição de ME ou EPP, atestando ainda que inexistem fatos supervenientes que 
conduzam ao seu desenquadramento dessa situação, podendo ser utilizado o modelo do Anexo IV do 
Edital. 

6.5.1 A declaração da condição de microempresa e de empresa de pequeno porte de que trata o item 6.5 
deverá ser subscrita por quem detém poderes de representação da licitante, e deverá ser prestada com 
plena veracidade, sob pena de infringência ao artigo 299 do Código Penal, acompanhada de Certidão 
Simplificada da Junta Comercial do Estado que comprove a condição de microempresa ou empresa de 
pequeno porte. 

http://www.montesaltos.ma.gov.br/
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6.5.2 A falsidade das declarações prestadas, objetivando os benefícios da Lei Complementar nº 123/2006, 
poderá caracterizar o crime de que trata o artigo 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento 
em outras figuras penais e da aplicação das sanções administrativas previstas na legislação pertinente, 
observado o devido processo legal, e implicará, também, no afastamento da licitante, se o fato vier a ser 
constatado durante o trâmite da licitação. 

6.5.3 A falta da declaração de enquadramento da licitante como microempresa ou empresa de pequeno 
porte ou sua imperfeição não conduzirá ao seu afastamento da licitação, mas tão somente dos benefícios 
da Lei Complementar nº 123/2006. 

 

7 Da Apresentação da Documentação de Habilitação e da Proposta de Preços 

7.1 A “Documentação de Habilitação” e a “Proposta de Preços” deverão ser apresentadas, em envelopes 
distintos, colados e indevassáveis, contendo em sua parte externa as seguintes informações: 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO MUNICÍPIO DE MONTES ALTOS – MA 

Processo Administrativo nº - 077/2023  
TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2023  
ENVELOPE 1 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO 

 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO MUNICÍPIO DE MONTES ALTOS – MA 

Processo Administrativo de Licitação nº - 077/2023  
TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2023  
ENVELOPE 2 - PROPOSTA DE PREÇOS 
RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO 

 

8 Da Entrega e Abertura dos Envelopes 

8.1 Os envelopes “Documentação de Habilitação” e “Proposta de Preços” deverão ser entregues na 
Sala da Comissão Permanente de Licitação do Município de Montes Altos, localizada na Avenida Fabrício 
Ferraz, nº 112, Centro - Montes Altos – MA - CEP 65.936-000 até a data e horário previstos no preâmbulo 
deste Edital. 

8.1.1 O Município de Montes Altos não se responsabilizará por envelopes “Documentação de 
Habilitação” e “Proposta de Preços” endereçados via postal ou por outra forma, entregues em local diverso 
da Comissão Permanente de Licitação e que, por isso, não cheguem na data e horário previstos neste 
Edital. 

8.2 Abertos os envelopes “Documentação de Habilitação”, a Comissão analisará os documentos e 
decidirá sobre a habilitação dos licitantes. 

8.2.1 Havendo dúvidas ou necessidade de esclarecimentos que não possam ser dirimidos de imediato, 
demandando análises complementares ou diligências, as mesmas serão consignadas em ata, podendo a 
sessão ser suspensa. 

8.2.2 Suspensa a sessão, a decisão quanto à habilitação será comunicada as licitantes através dos e-mails 
informados nos recibos de retirada do edital, ficando os envelopes das Propostas de Preços, sob a guarda 
da Comissão, devidamente lacrados e rubricados no fecho pelos seus membros e representantes legais das 
licitantes presentes. 

http://www.montesaltos.ma.gov.br/
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8.3 Os envelopes “Proposta de Preços” serão abertos: 

8.3.1 Se houver renúncia registrada em ata ou formalizada por escrito de todas as licitantes ao direito de 
interposição de recurso, nos termos do art. 43, III e art. 109, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93; ou 

8.3.2 Após transcorrido o prazo legal, sem que tenha havido interposição de recurso; ou 

8.3.3 Após publicação do deferimento ou indeferimento do recurso interposto. 

8.4 A abertura dos envelopes Proposta de Preços somente ocorrerá após concluída a fase de 
habilitação. 

8.5 A abertura dos envelopes “Documentação de Habilitação” e “Proposta de Preços” será realizada em 
sessão pública, lavrando-se ata circunstanciada, assinada pelos membros da Comissão Permanente de 
Licitação, consignando, se for o caso, e que sejam somente em relação objeto da licitação, as 
manifestações dos representantes legais das licitantes presentes. 

8.6 Toda a documentação e as propostas serão rubricadas pelos membros da Comissão Permanente de 
Licitação e pelos representantes legais das licitantes presentes à sessão. 

8.7 A inabilitação da licitante importa preclusão do seu direito de participar das fases subsequentes. 

8.8 Ultrapassada a fase de habilitação e abertos os envelopes “Proposta de Preços”, não caberá 
desclassificação de Proposta de Preços por motivos relacionados à habilitação, salvo em razão de fatos 
supervenientes ou só conhecidos após o julgamento. 

 

9 Da Documentação de Habilitação 

9.1 Para fins de habilitação no processo licitatório, as licitantes deverão apresentar, na data de abertura 
da sessão, as documentações relativas à Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal e Trabalhista, 
Qualificação Técnica e Qualificação Econômico-Financeira, as quais deverão estar em plena validade. 

9.2 A documentação deverá ser entregue pelo representante legal da empresa licitante à COMISSÃO 
PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, em envelopes opacos, devidamente lacrados e invioláveis, identificados nas 
partes externas com a razão ou denominação social da empresa licitante. 

 

9.2.1 Da Habilitação Jurídica 

9.2.1.1  Requerimento de Empresário, no caso de empresa individual. 

9.2.1.2  Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI ou sociedades comerciais, e, no caso de sociedades 
por ações, acompanhado de documentos de eleições de seus administradores. 

9.2.1.3  Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em 
exercício. 

9.2.1.4  Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 
País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 
atividade assim o exigir. 

 

9.2.2 Da Regularidade Fiscal e Trabalhista 

http://www.montesaltos.ma.gov.br/
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9.2.2.1  Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

9.2.2.2  Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio ou sede da 
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado; 

9.2.2.3  Prova de Regularidade com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, mediante a certidão conjunta 
negativa de débitos, ou positiva com efeitos de negativa de débitos relativos aos Tributos Federais e à 
Dívida Ativa da União; 

9.2.2.4  Prova de regularidade com a Fazenda Estadual (Certidão Negativa de Débitos, ou Positiva com 
efeito de Negativa de Tributos Estaduais e Certidão Negativa de Dívida Ativa), emitido pelo órgão 
competente, da localidade de domicilio ou sede da empresa do proponente, na forma da Lei; 

9.2.2.5  Prova de regularidade com a Fazenda Municipal (Certidão Negativa de Débitos, ou Positiva com 
efeito de Negativa de Tributos Municipais e Certidão Negativa de Dívida Ativa), emitido pelo órgão 
competente, da localidade de domicilio ou sede da empresa do proponente, na forma da Lei; 

9.2.2.6  Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por tempo de Serviço (FGTS), mediante 
Certificado de Regularidade do FGTS; 

9.2.2.7  Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidão Positiva com efeitos de 
negativa, emitida pelo TST – Tribunal Superior do Trabalho. 

 

9.2.3 Da Qualificação Técnica 

9.2.3.1  Registro ou inscrição, no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA ou no 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, da empresa licitante e de seu (s) responsável (is) técnico (s), 
com validade posterior à data da sessão de habilitação, devidamente atualizada em todos os seus dados; 

9.2.3.1.1 No caso de a empresa licitante ou o responsável técnico não serem registrados ou inscritos no 
CREA ou CAU do Maranhão, deverão ser providenciados os respectivos vistos deste órgão regional por 
ocasião da assinatura do Contrato; 

9.2.3.2 Comprovação de aptidão para o desempenho de atividades pertinentes e compatíveis em 
características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação, por meio da apresentação de: 

a) Quanto à capacitação técnico-profissional: Comprovação de capacidade técnica-profissional do(s) 
Responsável(is) Técnico(s) da licitante, comprovada através de Certidão(ões) de Acervo Técnico (CAT), 
esta devidamente acompanhada dos referidos atestados, fornecidos por pessoa jurídica de direito público 
ou privado, devidamente registrado no CREA ou CAU, devendo conter informações relativas às 
características técnicas e complexidades tecnológicas similares ou superiores ao objeto licitado, nome 
do(s) profissional(is), responsável(is) pela execução dos serviços, local e período de execução, ou seja, 
informações suficientes e claras para a devida comprovação pelos membros da Comissão Permanente de 
Licitação. As planilhas que acompanham os atestados também deverão conter o registro no órgão 
competente, bem como informações suficientes para averiguação das características técnicas similares 
ou superiores ao objeto do presente certame. 
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a1) Os responsáveis técnicos acima elencados deverão pertencer ao quadro da licitante, na data prevista 
para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o sócio que comprove seu 
vínculo por intermédio de contrato/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado 
devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços com 
contrato escrito firmado com a licitante, ou com declaração de compromisso de vinculação futura, caso a 
licitante se sagre vencedora do certame. 

a2) No decorrer da execução do serviço, os profissionais de que trata este subitem poderão ser 
substituídos, nos termos do art. 30, §10, da Lei Federal nº 8.666/93, por profissionais de experiência 
equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela Administração; 

9.2.3.2.1 Quanto à capacitação técnico-operacional da licitante: Comprovação da capacitação 
técnico-operacional, mediante apresentação de um ou mais atestados fornecidos por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, em nome da licitante, devendo conter informações relativas às características 
técnicas e complexidades tecnológicas similares ou superiores ao objeto licitado, nome do(s) 
profissional(is), responsável(is) pela execução dos serviços, local e período de execução, ou seja, 
informações suficientes e claras para a devida comprovação pelos membros da Comissão Permanente de 
Licitação, juntamente com as planilhas dos serviços executados, bem como informações suficientes para 
averiguação das características técnicas similares ou superiores ao objeto do presente certame. 

a) Os serviços poderão constar de atestados ou certidões distintos, sendo considerado seu conjunto. 

b) Nos serviços e quantidades constantes dos atestados ou certidões fornecidas, gentileza usar marcador 
de texto para melhor visualização quando da análise dos documentos. 

9.2.3.3 Declaração da licitante que recebeu todos os documentos relacionados a este Edital, firmada pelo 
seu representante legal, de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para 
o cumprimento das obrigações do objeto desta licitação; 

9.2.3.4 Declaração formal da empresa licitante de que tem em disponibilidade todo o equipamento, 
instalações e pessoal técnico especializado, necessários e essenciais para o fiel cumprimento do objeto 
desta licitação, nos moldes do Anexo VIII; 

9.2.3.5 Declaração de Responsável Técnico, assumindo o compromisso de se responsabilizar pelos 
trabalhos ora licitados, nos moldes do Anexo IX; 

9.2.3.6 Atestado de Visita Técnica ao local onde será realizada a Obra/Serviço conforme modelo constante no 
Anexo XI ou declaração da empresa licitante de que tomou conhecimento de todos os detalhes e características 
técnicas do objeto, e que se responsabiliza pela Proposta de Preços apresentada, sendo de sua inteira 
responsabilidade a ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de sua omissão na verificação dos locais de 
instalação e execução do objeto. 

 

9.2.4 Da Qualificação Econômica e Financeira 

9.2.4.1 Certidão negativa de falência e recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica emitida a menos de 60 dias da data fixada para abertura da Licitação. As empresas que estiverem em 
processo de recuperação judicial ou extrajudicial deverão comprovar, para fins de habilitação, que o plano de 
recuperação foi acolhido e/ou homologado judicialmente, sob pena de inabilitação. 
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9.2.4.2 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando 
encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, devendo vir acompanhadas de 
cópia dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diário do qual foi extraído, contendo o número 
de registro da Junta Comercial, bem como a identificação da assinatura do titular ou representante legal 
da empresa e do contabilista responsável pela escrituração. 

a) Quando se tratar de pessoa jurídica constituída sob a forma de sociedade anônima, admitir-se-á a 
apresentação do balanço patrimonial devidamente registrado, acompanhado de cópia da respectiva 
publicação em Diário Oficial; 

b) As empresas com menos de 01 (um) ano de exercício social de existência devem cumprir a exigência 
contida no subitem 9.2.4.1, mediante a apresentação do Balanço de Abertura ou do último Balanço 
Patrimonial levantado, conforme o caso; 

9.2.4.3 A boa situação financeira da licitante será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência 
Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que 1 (um), resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, 
com os valores extraídos de seu balanço patrimonial: 

 

LG = 
  Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo  

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

SG = 
Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
 

LC = 
   Ativo Circulante  

Passivo Circulante 
 

a) Os índices deverão ser apresentados por escrito, assinado deverão estar assinados por contador ou 
outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade, 
demonstrando-se todos os cálculos, para análise da CPL. 

a1) A licitante que apresentar índices econômicos iguais ou inferiores a 1 (um) em qualquer dos índices de 
Liquidez Geral, Solvência Geral e Liquidez Corrente deverá comprovar que possui (capital mínimo ou 
patrimônio líquido) equivalente a 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratação. 

9.2.4.4 Serão considerados “na forma da lei” o Balanço Patrimonial (inclusive o de abertura) e 
demonstrações contábeis assim apresentados: 

9.2.4.4.1 Publicados em Diário Oficial; ou 

9.2.4.4.2 Publicados em Jornal; ou 

9.2.4.4.3 Por cópia ou fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio 
da licitante; ou 

9.2.4.4.4 Por cópia ou fotocópia do livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da 
sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente, inclusive com os Termos de Abertura e de 
Encerramento. 
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9.2.4.5 O Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis apresentadas deverão conter assinatura do 
representante legal da empresa licitante e do seu contabilista ou, caso apresentadas por meio de 
publicação, permitir a identificação do veículo e a data de sua publicação, bem como cópia da publicação. 
A indicação do nome do contabilista e do número do seu registro no Conselho Regional de Contabilidade 
- CRC – são indispensáveis. 

 

9.2.5 Outros Documentos 

9.2.5.1 Declaração expressa de que a licitante não emprega trabalhador nas situações previstas no inciso 
XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, assinada pelo representante legal da licitante, conforme modelo 
constante do Anexo V deste Edital. 

9.2.5.2 Declaração de que a licitante não possui quaisquer impedimentos que a impossibilitem de 
participar de procedimentos licitatórios, conforme modelo constante do Anexo VI deste Edital. 

9.2.5.3 Declaração de superveniência de fato impeditivo da habilitação, observadas as penalidades 
cabíveis, conforme modelo constante do Anexo VII deste Edital; 

9.2.5.4 Declaração de Concordância com os termos do Edital, conforme modelo constante do Anexo X 
deste Edital. 

10 Das Disposições Gerais da Habilitação 

10.1 O município de Montes Altos não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 
eletrônicos, hipótese em que, em face do não saneamento das falhas constatadas, a licitante será 
inabilitada. 

10.2 Os documentos emitidos a partir do sítio oficial do órgão emissor e suas cópias reprográficas, 
dispensam a necessidade de autenticações, e terão sua aceitação condicionada a verificação de sua 
autenticidade mediante acesso ao site do Órgão que o expedir. 

10.3 Em caso de autenticação de documentos por servidor municipal, as licitantes deverão apresentar as 
cópias com os documentos originais, preferencialmente até o último dia útil que anteceder à abertura dos 
envelopes, no horário das 08h00 às 13h00, junto à Comissão Permanente de Licitação, com o objetivo de 
não causar tumulto no momento da reunião. 

10.4 Os documentos que não possuírem prazo de vigência estabelecido pelo órgão expedidor, deverão 
ser datados dos últimos 60 (sessenta) dias até a data de abertura dos envelopes, com exceção do atestado 
de capacidade técnica. 

10.5 A microempresa - ME e empresa de pequeno porte – EPP deverá apresentar toda a documentação 
exigida para a habilitação, inclusive os documentos comprobatórios da regularidade fiscal, mesmo que 
estes apresentem alguma restrição fiscal. 

10.5.1 Havendo restrição nos documentos comprobatórios da regularidade fiscal, será assegurado o prazo 
de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a ME ou EPP for declarada 
vencedora no certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou 
positivas com efeito de negativa. 

10.5.2 A prorrogação do prazo para a regularização fiscal e trabalhista dependerá de requerimento, 
devidamente fundamentado, a ser dirigido à Comissão Permanente de Licitação. 
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10.5.3 Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado nos 5 (cinco) dias úteis inicialmente 
concedidos. 

10.5.4 A não regularização da documentação, no prazo previsto neste item, implicará decadência do direito 
à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal nº 8.666/93, sendo facultado à 
Comissão convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou submeter o processo à 
Autoridade Competente para revogação. 

10.6 Toda a documentação de habilitação exigida para este processo licitatório poderá ser apresentada 
em original, ou cópia legível devidamente autenticada por cartório competente ou por servidor do 
município de Montes Altos, ou publicação em órgão da imprensa oficial, ou ainda por cópia impressa a 
partir do sítio oficial do órgão emissor, sendo que, somente serão considerados válidos aqueles que 
estejam em plena validade. 

10.6.1 Toda a documentação apresentada pela licitante, para fins de habilitação, deverá pertencer à 
empresa que efetivamente executará o objeto, ou seja, o número de inscrição no CNPJ/MF deverá ser o 
mesmo em todos os documentos, exceto se, comprovadamente, demonstrar que o recolhimento de 
contribuições (INSS e FGTS) e/ou balanço é centralizado. 

10.6.2 Os documentos deverão ser apresentados, preferencialmente, numerados na ordem retro 
mencionada. 

10.6.3 Não será admitida, em qualquer hipótese, a retirada da documentação apresentada pela licitante em 
sua versão original nos autos do processo.  

10.6.4 Será considerado inabilitado o licitante que deixar de apresentar, ou apresentar de forma incompleta, 
incompreensível, ilegível, com erro, rasura, omissão, qualquer exigência contida neste Edital. 

11 Da Proposta de Preços 

11.1 A Proposta Comercial deverá ser apresentada conforme Modelo do Anexo II deste Edital, contendo 
todas as informações ali previstas, com identificação da empresa proponente, n.º do CNPJ, e endereço, 
números de telefone, e-mail e assinatura do seu representante legal ou credenciado, devidamente 
identificado e qualificado, sem emendas, borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, salvo se, 
inequivocamente, tais falhas não acarretarem lesões ao direito dos demais licitantes, prejuízo à 
administração ou não impedirem a exata compreensão de seu conteúdo, constando: 

11.1.1 Descrição do objeto, conforme especificações constantes do Anexo I – Projeto Básico; 

11.1.2 Preço unitário e total de cada item das planilhas valor total, presente neste edital, não se admitindo 
valor unitário superior ao apresentado na planilha orçamentária emitida pela Secretaria Municipal de 
Infraestrutura, Serviços Públicos e Transportes sob pena de desclassificação. 

11.2 A proposta deverá referir-se a todo o objeto especificado. 

11.3 A apresentação da proposta por parte da licitante significa pleno conhecimento e integral 
concordância com as cláusulas e condições desta licitação e total sujeição à legislação pertinente. 

11.4 O prazo de validade da proposta será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados a partir da data 
de sua apresentação. 

11.4.1 Caso esse prazo não esteja expressamente indicado na Proposta de Preços, o mesmo será 
considerado como aceito para efeito de julgamento. 
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11.5 Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade das 
propostas, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse do Município, poderá ser solicitada 
prorrogação da validade das mesmas a todas as licitantes classificadas, por igual prazo, no mínimo. 

11.6 Decorridos 60 (sessenta) dias da data do recebimento das propostas, sem que tenha sido solicitada 
prorrogação de sua validade, as licitantes ficam liberadas dos compromissos assumidos. 

11.7 Os preços deverão ser expressos em moeda corrente do país, com 2 (duas) casas decimais; 

11.8 O preço deverá ser proposto considerando-se a execução do objeto licitado do município de 
Montes Altos, incluídos os valores de quaisquer despesas relativas à mão-de-obra, encargos 
previdenciários e trabalhistas, seguros, tributos e outras despesas, além do lucro. 

 
12 Do Julgamento da Documentação de Habilitação  

12.1 A ausência ou a apresentação da documentação de habilitação em desacordo com o previsto no 
ITEM 09 – DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, ou a verificação de irregularidade nas consultas aos sites 
dos órgãos emissores, inabilitará a licitante, impossibilitando a abertura dos envelopes Proposta de Preços; 

12.2 Após a fase de habilitação não cabe desistência de Proposta de Preços, salvo por motivo justo, 
decorrente de fato superveniente, e aceito pela Comissão Permanente de Licitação. 

12.3 Considera-se vencida a fase de habilitação: 

12.3.1 Se houver renúncia registrada em ata ou formalizada por escrito de todas as licitantes ao direito de 
interposição de recurso, nos termos do art. 43, III e art. 109, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93; ou 

12.3.2 Após transcorrido o prazo legal, sem que tenha havido interposição de recurso; ou 

12.3.3 Após publicação do deferimento ou indeferimento do recurso interposto. 

13 Do critério de Julgamento 

13.1 O critério de julgamento será o de Menor Preço Global, desde que observadas as especificações e 
demais condições estabelecidas neste edital e seus anexos. 

13.2 A Comissão Permanente de Licitação poderá solicitar, para verificação das propostas, o 
assessoramento de Órgãos técnicos ou de profissionais especializados. 

13.3 Se a proposta de menor preço não tiver sido ofertada por ME ou EPP, e houver proposta apresentada 
por ME ou EPP com valor até 10% (dez por cento) superior ao melhor preço, estará configurado o empate 
ficto previsto no art. 44, § 2º da Lei Complementar nº 123/06; 

13.4 Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

13.4.1 Se o representante da ME ou EPP mais bem classificada estiver presente na sessão, o mesmo será 
convocado para apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada classificada em primeiro 
lugar no certame, sob pena de preclusão do exercício do direito de preferência; 

13.4.2 Se o representante da ME ou EPP não estiver presente na sessão, a Comissão Permanente de 
Licitação encaminhará correspondência a licitante, inclusive por meio eletrônico, fixando prazo para 
apresentação de nova Proposta de Preços, sob pena de preclusão do exercício do direito de referência; 

13.4.3 Caso a ME ou EPP mais bem classificada, em situação de empate ficto, utilize seu direito de 
preferência, será classificada em primeiro lugar e dar-se-á prosseguimento à sessão; 
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13.4.4 Se a ME ou EPP mais bem classificada não exercer seu direito de preferência, na forma dos subitens 
anteriores, serão convocadas as demais ME ou EPP remanescentes, cujas propostas estiverem no limite 
estabelecido no item 13.3, na ordem de classificação, para o exercício do direito de preferência; 

13.4.5 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas ME ou EPP que se encontrem nesse limite, 
a Comissão Permanente de Licitação realizará sorteio, entre essas empresas, para definir a que primeiro 
poderá apresentar nova Proposta de Preços comercial; 

13.4.6 Não havendo ME ou EPP em situação de empate ficto, que utilize o direito de preferência, 
prosseguir-se-á a sessão observando-se a classificação das propostas financeiras; 

13.4.7 Será classificado em primeiro lugar a licitante que, após aplicação do direito de preferência instituído 
pela Lei Complementar nº 123 /06, ofertar o menor preço. 

13.5 Será desclassificada a proposta que: 

13.5.1 Não atenda às exigências estabelecidas neste Edital, anexos ou em diligências; 

13.5.2 Não se refira à integralidade do objeto licitado; 

13.5.3 Apresente preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado 
acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a produtos e instalações de propriedade 
da licitante, para os quais ele renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração; ou superestimados o u 
manifestamente inexequíveis, assim considerados nos termos do disposto no art. 44, § 3º e art. 48, II, da 
Lei Federal nº 8.666/93; 

13.5.4 Contenha em seu texto rasuras, emendas, borrões, entrelinhas, defeito de linguagem ou outros que 
impossibilitem o julgamento. 

13.6 No caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate far-se-á por sorteio, nos termos do 
art.45, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93. 

13.7 Na análise das propostas não será considerada qualquer oferta de vantagem. 

13.8 Quaisquer erros de soma e/ou multiplicação dos itens componentes da Proposta de Preços serão 
corrigidos pela Comissão Permanente de Licitação. 

13.9 Prevalecerão os valores unitários e o percentual de BDI, corrigindo-se os demais valores, conforme 
a divergência apurada, sendo consignado na ata de julgamento a correção efetuada. 

13.10 Serão desconsiderados os valores a partir da terceira casa decimal, se apresentados; 

13.11 Prevalecerá, para efeito de julgamento, o menor valor global apurado. 

13.12 Quaisquer erros de soma e/ou multiplicação apurados nos itens componentes da planilha de preços 
serão corrigidos pela Comissão. 

13.12.1 A correção efetuada constará da ata de julgamento, podendo ser objeto de diligência se 
necessário. 

13.13 A Comissão Permanente de Licitação poderá, no julgamento das propostas, desconsiderar evidentes 
falhas formais sanáveis e que não afetem seu conteúdo. 

 
14 Dos Recursos e das Contrarrazões 

14.1 A licitante poderá apresentar recursos contra as decisões da Comissão Permanente de Licitação, 
nos termos do art. 109 da Lei Federal nº 8.666/93. 
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14.2 Interposto recurso, dele será dada ciência a os licitantes, por e-mail, que poderão impugná-lo no 
prazo legal. 

14.3 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

14.4  Os recursos serão dirigidos à autoridade competente, por intermédio da Comissão Permanente de 
Licitação, que, reconsiderando ou não sua decisão, o fará subir, devidamente informados, no prazo de 5 
(cinco) dias úteis. 

14.5 Os recursos serão decididos no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

14.6 A decisão acerca de recurso interposto será divulgada por meio de publicação em Diário Oficial do 
Estado. 

 
15 Da Adjudicação e da Homologação 

15.1 Inexistindo manifestação recursal ou decididos os recursos porventura interpostos, a Comissão 
Permanente de Licitação encaminhará o processo para a Autoridade Competente adjudicar o objeto a 
licitante classificado em primeiro lugar e homologar o procedimento licitatório. 

15.2 Decididos os recursos porventura interpostos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, 
a autoridade competente adjudicará o objeto à licitante vencedor e homologará o procedimento 
licitatório. 

 
16 Da Fiscalização 

16.1 Observado o disposto no artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/93, o acompanhamento e a fiscalização 
da prestação dos serviços serão realizados por funcionário nomeado pela Secretaria Municipal de 
Infraestrutura, Serviços Públicos e Transportes. 

16.2 O município de Montes Altos reserva-se o direito de não receber o objeto com atraso ou em 
desacordo com as especificações e condições constantes 

 

17 Das Sanções Administrativas 

17.1 Pela inexecução total ou parcial do Contrato, resultante deste processo licitatório, ou pelo 
descumprimento dos prazos e demais obrigações assumidas, a Prefeitura Municipal de Montes Altos poderá, 
garantida a prévia defesa, aplicar à contratada as sanções a seguir relacionadas: 

a) Advertência, por escrito, quando se tratar de infração leve, a juízo da fiscalização, no caso de 
descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas no contrato ou, ainda, no caso de outras 
ocorrências que possam acarretar prejuízos à contratante, desde que não caiba a aplicação de sanção mais 
grave. 

b) Multa. 

c) Suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento de contratar com a Prefeitura 
Municipal de Montes Altos, por prazo não superior a 02 (dois) anos. 
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d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública para licitar ou contratar 
com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos que determinaram sua punição ou até que seja 
promovida a sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da 
sanção aplicada com base no inciso anterior. 

17.1.1 As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Montes 
Altos poderão ser aplicadas à contratada, juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a serem 
efetuados. 

17.2 A aplicação de multa ocorrerá da seguinte maneira: 

17.2.1 Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, nas hipóteses de rescisão contratual por 
inexecução do contrato, caracterizando-se quando houver reiterado descumprimento de obrigações 
contratuais, quando a entrega dos serviços for inferior a 50% (cinquenta por cento) do contratado, quando o 
atraso ultrapassar o prazo limite de trinta dias ou os serviços forem prestados fora das especificações 
constantes do Projeto Básico e da proposta da contratada. 

17.2.2 Será aplicada multa de 0,03 % (três centésimos por cento) por dia de atraso na execução dos serviços, 
incidentes sobre o valor do serviço a que se referir a infração, aplicada em dobro a partir do 10° (décimo) dia 
de atraso até o 30° (trigésimo) dia, quando a Administração Pública poderá decidir pela continuidade da multa 
ou rescisão contratual, aplicando-se, na hipótese de rescisão, as penalidades previstas no item 17.1, alíneas 'c' 
e 'd', sem prejuízo da aplicação das demais cominações legais. 

17.2.3 Será aplicada multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato quando não for apresentado pela 
contratada, no momento das medições, os comprovantes de pagamento da folha de funcionários referentes à 
execução dos serviços, bem como da não apresentação dos comprovantes de recolhimento do INSS e FGTS no 
ato da apresentação das notas fiscais, sem prejuízo das demais penalidades previstas no contrato. 

17.2.4 Multa de 5 % (cinco por cento) sobre o valor global atualizado do contrato, pela não manutenção das 
condições de habilitação e qualificação exigidas no instrumento convocatório. 

17.2.5 Multa de 0,06% (seis centésimos por cento) por dia sobre o valor do fato ocorrido, para ocorrências de 
atrasos em qualquer outro prazo previsto neste instrumento, não abrangido pelas demais alíneas. 

17.3 As muitas previstas nos subitens 17.2.1 a 17.2.5 deverão ser recolhidas pela contratada no prazo 
máximo de 10 (dez) dias úteis, em favor da Prefeitura Municipal de Montes Altos, contado a partir da 
notificação recebida, ficando a contratada obrigada a comprovar o pagamento, mediante a apresentação da 
cópia do recibo do recolhimento efetuado. 

17.4 Decorrido o prazo previsto para recolhimento da multa, o débito será acrescido de 1% (um por cento) 
de juros de mora por mês/fração, inclusive referente ao mês da quitação/consolidação do débito, limitado o 
pagamento com atraso em até 60 (sessenta) dias após a data da notificação, após o qual, o débito poderá ser 
cobrado judicialmente. 

17.5 No caso de a contratada ser credora de valor suficiente ao abatimento da dívida, a Prefeitura Municipal 
de Montes Altos poderá proceder ao desconto da multa devida na proporção do crédito. 

17.6 Se a multa aplicada for superior ao total dos pagamentos eventualmente devidos, a contratada 
responderá pela sua diferença, podendo esta ser cobrada judicialmente. 

17.7 As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a contratada ser acionada 
judicialmente pela responsabilidade civil derivada de perdas e danos junto á Prefeitura Municipal de Montes 
Altos, decorrentes das infrações cometidas. 
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17.8 Além das penalidades citadas, a contratada ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no 
cadastro de fornecedores da Prefeitura Municipal de Montes Altos e, no que couber, às demais penalidades 
referidas no Capítulo IV da Lei n° 8.666/93. 

17.9 As penalidades referidas no Capítulo IV, da Lei Federal n° 8.666/93 estendem-se às licitantes 
participantes deste processo licitatório. 

17.10 Comprovado o impedimento ou reconhecida a força maior, devidamente justificados e aceitos pela 
Prefeitura Municipal de Montes Altos, em relação a um dos eventos aqui arrolados, a contratada ou 
participante deste processo licitatório ficará isenta das penalidades mencionadas. 

18 Da Dotação Orçamentária 

18.1 As despesas decorrentes desta contratação correrão por conta da dotação orçamentária:  

 

Órgão: 02 - Prefeitura de Montes Altos  
Unidade: 22 - Sec. Mun. de Infraestrutura, Serv. Publ. e Transp. 
Classificação funcional: 26.782.0710.1-068 – Pavimentação/Recuperação/ Abertura de Estradas Vicinais 
Elemento da Despesa: 4.4.90.5.1 - Obra e Instalações  
Fonte de recursos - 500  

19 Dos Pagamentos 

19.1 O pagamento será parcelado, conforme a execução, e efetuado pelo setor específico da Prefeitura 
Municipal de Montes Altos (MA), de acordo com os seguintes procedimentos: 

a) O primeiro pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a realização da primeira medição, 
devidamente atestada pela fiscalização. 

b) As medições dos serviços serão parciais, de acordo com o cronograma físico financeiro apresentado pela 
licitante e realizado em intervalos mínimos de 30 (trinta) dias. 

c) A contratada deverá apresentar a fatura, bem como os demais documentos exigidos, de acordo com cada 
medição, considerando-se este como o momento do adimplemento da etapa. 

d) O prazo de pagamento da(s) parcela(s) subsequente(s) será de até 30 (trinta) dias contados a partir da 
apresentação da fatura à Prefeitura Municipal de Montes Altos - MA, referente à data final do período de 
adimplemento. 

19.2 A primeira medição só será realizada com a apresentação da cópia da Anotação de Responsabilidade 
Técnica - ART da obra junto ao CREA-MA, bem como do documento que comprove que a obra foi matriculada 
no INSS. 

19.3 As demais medições serão liberadas com a apresentação da Guia de Recolhimento junto ao INSS 
referente ao mês imediatamente anterior à solicitação do pagamento. 

19.4 A medição final só será liberada contra a apresentação da CND junto ao INSS, bem como do Certificado 
de Regularidade junto ao FGTS, da obra contratada. 
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19.5 Todas as medições serão liberadas mediante apresentação, pela Contratada, das certidões de 
regularidade fiscal: Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante apresentação da Certidão Conjunta 
Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e Previdenciária, conforme Portaria 
PGFN/RFB nº 1751, de 02 de outubro de 2014; Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou 
sede da licitante, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos Fiscais e Certidão Negativa de 
Inscrição na Dívida Ativa do Estado; Prova de Regularidade perante a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede 
da licitante, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos Fiscais e Certidão Negativa de Inscrição 
na Dívida Ativa do Município; Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, 
demonstrando situação regular mediante apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF e Prova 
de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação da Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 

19.6 Nenhum pagamento se fará sem que a firma adjudicatária tenha recolhido valor de multa 
eventualmente aplicada. 

20 Da Contratação 

20.1 Findo o processo licitatório, a Autoridade Competente adjudicará o objeto do instrumento de 
convocação ao proponente vencedor. 

20.2 O proponente vencedor terá o prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir de sua convocação para 
assinar o contrato, que depois de cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso 
para a prestação dos serviços nas condições estabelecidas. 

20.3 Se a empresa adjudicatária, convocada no prazo acima, deixar de assinar o contrato, não tendo 
solicitado prorrogação de prazo com justificativa aceita pelo Município, a Comissão Permanente de 
Licitação poderá convocar os licitantes subsequentes, segundo a ordem de classificação das propostas 
para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições da proposta classificada em primeiro lugar, podendo 
optar por revogar a licitação, nos termos do art. 64, §2o da Lei Federal nº 8.666/93. 

20.4 A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato. 

20.5 O contrato firmado entre a Administração Pública e a licitante vencedora poderá ser prorrogado nos 
termos e condições previstas na Lei nº 8.666/93. 

20.6 Será de responsabilidade da Contratada o ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e 
despesas decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de qualquer de seus empregados, prepostos 
ou contratados. 

20.7 Obriga-se também a Contratada por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais, 
inclusive trabalhistas, que venham a ser atribuídas por força de lei, relacionadas com o cumprimento do 
presente Edital. 

20.8 Integrarão a contratação a serem firmada independentemente de transcrição, as condições 
estabelecidas neste edital e seus anexos, os elementos apresentados pelo proponente vencedor que 
tenham servido de base para o julgamento deste certame licitatório, além da Proposta de Preços a ser 
praticada por ele. 

21 Das Disposições Gerais 

21.1 Constituem anexos deste Edital, dele fazendo parte integrante: 
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Anexo I Projeto Básico 
Anexo II Modelo de Proposta Comercial 
Anexo III Modelo de Carta de Credenciamento 
Anexo IV Modelo da Declaração de Condição de ME ou EPP 
Anexo V Modelo de Declaração de Empregador Pessoa Jurídica 
Anexo VI Modelo de Declaração de Inexistência de Impedimento à Habilitação 
Anexo VII Declaração de Superveniência de Fato Impeditivo da Habilitação 
Anexo VIII Declaração de Disponibilidade 
Anexo IX Modelo de Declaração do Responsável Técnico 
Anexo X Modelo de Declaração de Concordância com os Termos do Edital 
Anexo XI Modelo de Declaração de Visita ao Local da Obra 
Anexo XII Minuta Contratual 

21.2 A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 
documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de qualquer documento 
apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata desclassificação ou 
inabilitação da licitante, ou a rescisão contratual, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais 
cabíveis. 

21.3 Na análise da documentação e no julgamento das Propostas Comerciais, a Comissão Permanente 
de Licitação poderá, a seu critério, solicitar o assessoramento técnico de órgãos ou de profissionais 
especializados. 

21.4 Toda a documentação apresentada neste edital e seus anexos são complementares entre si, de 
modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro será considerado 
especificado e válido. 

21.5 A Comissão Permanente de Licitação, no interesse da Administração, poderá adotar medidas 
saneadoras durante o certame, e relevar omissões e erros formais, observadas na documentação e 
proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação, sendo 
possível a promoção de diligências junto aos licitantes, destinadas a esclarecer a instrução do processo, 
conforme disposto no art. 43, §3° da Lei Federal nº 8.666/93. 

21.5.1 Se houver solicitação de documentos, estes deverão ser apresentados em original ou em cópia 
autenticada por cartório, sendo possível, ainda, a autenticação de cópias pela Comissão Permanente de 
Licitação; 

21.5.2 O não cumprimento da diligência poderá ensejar a inabilitação da licitante ou a desclassificação da 
proposta. 

21.6 A participação da licitante nesta licitação implica no conhecimento integral dos termos e condições 
inseridas neste edital, bem como das demais normas legais que disciplinam a matéria. 

21.7 A presente licitação não importa, necessariamente, em contratação, podendo o município de 
Montes Altos, revogá-la no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato 
superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação, mediante ato escrito 
e fundamentado. 

21.8 Caso o representante da licitante, ausente-se da sessão antes do término da lavratura da ata, 
considerar-se-á aceitos os termos constantes nos respectivos documentos. 

21.9 O município de Montes Altos poderá prorrogar, por conveniência exclusiva, a qualquer tempo, os 
prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura. 
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21.10 Fica eleito o foro da Comarca de Montes Altos - MA, para dirimir eventuais conflitos de interesses 
decorrentes desta licitação, valendo esta cláusula como renúncia expressa a qualquer outro foro, por mais 
privilegiado que seja ou venha a ser. 

 

 

Montes Altos – MA, em 20 de dezembro de 2023. 

 

 
Raélia de Cássia Ferreira da Silva 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
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Anexo I - PROJETO BÁSICO - (Memorial Descritivo, Orçamento Sintético, Memória de Cálculo, Composições 
Analíticas, Cronograma Físico Financeiro, Composição de BDI, Encargos Sociais sobre a mão de obra (sem 

desoneração), Curva ABC de Serviços, ART do Projeto). 
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1. APRESENTAÇÃO  

 

  1.1        – INTRODUÇÃO 

 

A Prefeitura Municipal de MONTES ALTOS apresenta o – Projeto de 

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MONTES ALTOS-MA, 

com comprimento de 35.275,40m. 

O projeto em referência contempla os projetos geométricos e terraplenagem, cujos 

serviços são de extremas necessidade e importância. 

Este relatório foi elaborado em conformidade com as normas vigentes preconizadas 

pelos órgãos viários e atendendo as solicitações e exigências do contratante, tendo a finalidade 

de expor uma visão geral e detalhada dos estudos desenvolvidos e parâmetros adotados para 

cada projeto apresentado. 

Os estudos propostos estão sendo apresentados em um único volume, contendo todas as 

informações necessárias para a execução da obra em referência. 

Foram realizados estudos geotécnicos com análise do subleito e de jazida sendo 

apresentados no item estudos geotécnicos. 

1.2        - CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTES ALTOS– MA 

 

Histórico 

A história de Montes Altos remonta ao ano de 1898, quando Quintiliano José Tavares 

montou nas imediações uma pequena indústria de rapadura e aguardente. Foi seguido por seus 

irmãos Domingos e Ricardo Tavares e, ainda, Sérgio Batalha, que também se estabeleceram na 

região. 

Os vizinhos começaram a promover reuniões e competições equestres nas imediações 

e, aos poucos, a região foi sendo povoada. O estímulo definitivo para o povoamento se deu pela 

decisão do governo estadual de abrir novas estações telegráficas, tendo uma delas como eixo 

central de passagem o lugar denominado Montes Altos. 

A povoação foi elevada à condição de vila em 1949 e tornou-se município em 1955, 

desmembrado de Imperatriz. 

Formação Administrativa 

Distrito criado com a denominação de Montes Altos, pela Lei Estadual n.º 269, de 31-

12-1948, subordinado ao município de Imperatriz. 
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Em divisão territorial datada de 1-VII-1950, o distrito de Montes Altos permanece no 

município de Imperatriz. 

Elevado á categoria de município com a denominação de Montes Altos, pela Lei 

Estadual n.º 1354, de 08-09-1955, desmembrado do município de Imperatriz. Sede no atual 

distrito de Montes Altos. Constituído do distrito sede. 

Pelo Acórdão do Superior Tribunal Federal de 02-09-1957 (Representação n.º 294) o 

município é extinto, sendo seu território anexado ao município de Imperatriz, como simples 

distrito. 

Elevado novamente à categoria de município com a denominação de Montes Altos, pela 

Lei Estadual n.º 1607, de 14-06-1958, desmembrado de Imperatriz. Sede no antigo distrito de 

Montes Altos. Constituído do distrito sede. Instalado em 31-03-1959. 

Em divisão territorial datada de 1-VII-1960, o município é constituído do distrito sede. 

Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2015. 

Geografia 

Sua população estimada em 2010 era de 9.424 habitantes. Com um IDH de 0,611. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordenadas 5° 49' 51" S 47° 04' 01" O 

País Brasil 

Unidade 

federativa 

Maranhão 

Região 

metropolitana 

Sudoeste Maranhense 

Municípios 

limítrofes 

Lajeado Novo, Sítio Novo, Amarante do 

Maranhão, Governador Edison 

Lobão, Ribamar Fiquene 

Distância até 

a capital 

640 km 

http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Montes_Altos&params=5_49_51_S_47_04_01_W_type:city_region:BR
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Unidades_federativas_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Unidades_federativas_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Maranh%C3%A3o
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1.3 Relação das estradas a serem recuperadas 

 

O projeto contempla quatro trechos, o primeiro com início na MA280 com coordenadas 

LAT - S5° 47' 55.65" LON - W47° 11' 48.38" e término na estrada do Santa Maria, coordenadas: 

LAT - S5° 45' 13.36” LON - W47° 10' 44.91". 

O segundo com início no trevo, coordenadas: LAT - S5° 48' 43.26" LON - W47° 04' 

29.02” e término no Pov. Sobral, coordenadas LAT - S5° 45' 26.30" LON -  W47° 06' 57.99”. 

O terceiro com início no trevo, coordenadas: LAT - S5° 45' 34.00” LON - W47° 03' 

44.46"e término na estrada do Boa Lembrança, coordenadas LAT - S5° 45' 02.64" LON -  W47° 

01' 02.46”. 

E o quarto com início na sede do município, coordenadas: LAT - S5° 49' 41.76"  LON 

- W47° 03' 05.96"e término na terra indígena Krikati, coordenadas LAT - S5° 44' 16.00" LON 

-  W47° 00' 26.70". 
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2. JUSTIFICATIVA 
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2.    JUSTIFICATIVA  

 
A intervenção proposta beneficiará de forma direta as 305 famílias que residem ao longo 

do trecho e nos povoados contemplados pelo projeto, além da população da sede do município, 

as vizinhas da obra em intervenção, bem como todas as comunidades dos povoados 

pertencentes à Zona Rural do Município, proporcionando melhores condições de tráfego para 

estas localidades, facilitando assim, o acesso da população com outros povoados e integrando 

com mais conforto e comodidade ao Município Sede. Os efeitos da obra serão refletidos no 

maior escoamento da produção agrícola e o fomento ao comércio da região. 
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3. ESTUDOS 
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3.  ESTUDOS 

 

 

3.1 Estudos Topográficos 

 
Os estudos topográficos consistem basicamente no mapa da Prefeitura Municipal de 

MONTES ALTOS-MA, que tem como base o levantamento o levantamento de todas as vias e 

sinais do município, realizado em 19/10/2022, através de GPSX5. 

Referido mapa encontra-se anexado a este projeto. 

 

 

3.2 Estudos Geotécnicos 

 

 

Nesta fase de projeto efetuaram-se estudos com o objetivo de identificar materiais 

existentes no subleito de sondagem e ensaios de laboratório necessário para identificação de 

suas características. 

Efetuaram–se vistorias nas áreas próximas ao local de estudo com o objetivo de 

identificar materiais necessários à execução das camadas do pavimento. A princípio foram 

detectadas as jazidas de materiais lateríticos, localizada na região de intervenção da obra. Para 

a utilização desta jazida, executaram-se os ensaios de laboratório necessários para identificação 

de suas características e sua utilização. 
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4. PROJETOS 
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4.  PROJETOS  

 
4.1 Projeto Geométrico   

 
O projeto geométrico foi elaborado de acordo com as recomendações e critérios pré-

estabelecidos pelas normas vigentes, com o objetivo de fornecer o alinhamento horizontal e 

vertical das vias em estudos, tomando-se como base os estudos topográficos. 

Primeiramente definiram-se as seções-tipo que procurou seguir basicamente as 

existentes, introduzindo correções do greide existente. 

O alinhamento horizontal foi definido procurando basicamente seguir o existente, 

introduzindo a padronização de largura da via. 

O alinhamento vertical seguiu basicamente o perfil das pistas existentes, não se fazendo 

necessárias correções significativas.  

A extensão total da intervenção foi 35.275,40m, compreendendo uma largura total de 

6,00 m (seis metros) e uma espessura de 20 cm (vinte centímetros).  

 

4.2 Projeto de Terraplenagem   

 

  

 O projeto de terraplenagem foi desenvolvido com base nos estudos topográficos e no 

projeto geométrico, sendo desenvolvidas as seguintes atividades: 

• Desenho das seções transversais 

• Gabaritagem das seções 

 Foram considerados a execução do aterro com o próprio material extraído dos cortes 

projetados. Executando-se apenas uma conformação e compactação do sub-leito. 
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5. QUANTITATIVO DE PROJETO 
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5.  QUANTITATIVO DO PROJETO  

 

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE MONTES 

ALTOS-MA 

EXTENSÃO: 35.275,40 METROS 
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6. ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS 
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1.0 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO 

Deverá conter os elementos necessários e suficientes para a execução da obra, 

de acordo com as normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas – 

ABNT.  

A elaboração do projeto executivo será realizada por profissionais devidamente 

habilitados, contendo todos os detalhes construtivos, desenvolvido com base no projeto 

básico aprovado, que irá conter: plantas e projetos detalhados; especificações técnicas e 

planilhas orçamentárias.  

 

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 

2.1 Administração da obra  

 

A contratada deverá manter na obra diariamente, engenheiro e mestre de obras 

(encarregado geral) onde, deverão acompanhar a obra constantemente. 

CRITERIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

Os serviços serão medidos de forma proporcional á execução financeira da obra 

como estabelecido no Acórdão 2.622/2013 do TCU, para o cálculo do percentual será 

adotada a fórmula abaixo seguindo entendimento da CODEVASF. 

 

%AM   =                                VALOR DA MEDIÇÃO SEM AM 

     VALOR DO CONTRATO (INSLUSO ADITIVO FINANCEIRO) SEM AM 

 

2.2 Placa de obra 

Deverá ser providenciada a placa de identificação da obra em chapa de aço 

galvanizado, nas dimensões de 2,0 x 3,00 m, constando verba de repasse, nome da obra, 

responsável técnico pela execução da obra, instalação ou serviço, de acordo com o seu 

registro no Conselho Regional, atividades específicas pelas quais o profissional é 

responsável, título, número da carteira profissional e região do registro do profissional, 

nome da empresa executora da obra, de acordo com o seu registro no Conselho Regional 

de Engenharia e Agronomia – CREA. 

A placa deverá ser confeccionada de acordo com cores, medidas, proporções e 

demais orientações fornecidas pela fiscalização. Elas deverão ser confeccionadas em 

chapas planas, metálicas, galvanizadas, ou de madeira compensada impermeabilizada, em 

material resistente às intempéries. As informações deverão estar em material plástico 

(poliestireno), para fixação ou adesivação nas placas. Quando isso não for possível, as 
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informações deverão ser pintadas a óleo ou esmalte. Dá-se preferência ao material 

plástico, pela sua durabilidade e qualidade. As placas deverão ser afixadas em local 

visível, preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltadas para a via 

que favoreça a melhor visualização. Recomenda-se que as placas sejam mantidas em bom 

estado de conservação, inclusive quanto à integridade do padrão das cores, durante todo 

o período de execução das obras. 

 
 

2.2.1Critérios de medição e pagamento: 

O Serviço só deverá ser pago caso cumpra todos os critérios de cores, medidas e 

proporções. 

 

2.3 Mobilização e desmobilização de equipamento 

Inclui todas as providências necessárias para a movimentação de equipamentos 

indispensáveis para a perfeita execução da obra.  

Este deverá ser realizado segundo programa aprovado pela fiscalização, devendo 

existir uma relação dos equipamentos que serão utilizados. 

A desmobilização constituirá na retirada do canteiro da obra de todos os 

equipamentos usados pela CONSTRUTORA e só será iniciada após a autorização da 

FISCALIZAÇÃO.  

Ao final da obra, a CONSTRUTORA deverá remover todo o equipamento, as 

instalações do acampamento, as edificações temporárias, as sobras de material e o 

material não utilizado, os detritos e outros materiais similares, de propriedade da 

CONSTRUTORA, ou utilizados durante a obra sob a sua orientação.  

Todas as áreas deverão ser entregues completamente limpas. A mobilização e 

desmobilização de pessoal e equipamentos necessários à execução da obra deverão 

integrar a relação de custos classificados na categoria Despesas Indiretas, ficando, 

portanto, o seu pagamento distribuído nos preços dos serviços alocados na Planilha 

Orçamentária do Contrato.  

2.3.1 Critérios de medição e pagamento: 

Os serviços só serão medidos uma vez concluído e aprovado pela 

FISCALIZAÇÃO que poderá exigir a substituição de qualquer equipamento e instalação 

que não desempenhe em condições operacionais seguras, como também a inclusão de 

outros tipos de equipamentos para assegurar a qualidade e o prazo da obra, se as condições 

locais assim o exigirem. 
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2.3.2 Equipamentos 

Serão utilizados os equipamentos: 

a) Trator de esteira com lâmina; 

b) Motoniveladora; 

c) Caminhão basculante; 

d) Rolo compactador; 

e) Caminhão tanque. 

 

3.0 TERRAPLENAGEM 

 A operação de terraplenagem será precedida da execução dos serviços de 

desmatamento, destocamento e limpeza. 

Não será permitido o acúmulo de material ao longo dos bordos da plataforma, 

com o objetivo de dar livre escoamento às águas superficiais. 

Não será permitida a execução dos serviços desta especificação em dias de 

chuva. 

 

Compensação de cortes e aterros 

1. A Contratada com a participação imprescindível da fiscalização, lançarão o greide 

e, com base nas seções transversais, calcularão os volumes de terra a serem 

movimentados e farão locação das obras de arte a serem construídas. Nos 

procedimentos para distribuição longitudinal e vertical de terra deverão ser 

utilizados Diagrama de Massas e Diagrama de Área ou de Método Analítico. 

 

2. Os serviços de corte e aterro só serão iniciados após a conclusão dos cálculos do 

material e estabelecidos os procedimentos para sua distribuição no corpo estradal. 

3. Nos terrenos rochosos e pouco escarpados, por motivos econômicos, será 

recomendável levantar o greide, pela utilização de aterro, para evitar cortes em 

rochas, mesmo que seja necessário admitir maior distância de transporte. 

 

4. Nos terrenos ondulados deverá ser empregado o perfil colado para reduzir os 

custos construtivos e beneficiar a drenagem, sem prejuízo das características 

técnicas. 
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5. Como pressuposto inicial, deverá ser admitido que a construção da estrada será de 

modo que todos os materiais satisfatórios encontrados na escavação dos cortes 

serão aproveitados para aterros. 

 

6. Sendo o custo do transporte usualmente menor do que o de escavação, a 

fiscalização deverá verificar se não será mais econômico transportar o material já 

escavado a grandes distâncias para concluir aterros do que refugar o material e 

adotar o de empréstimo para diminuir distância de transporte. 

 

Empréstimo 

1. Sempre que possível, deverão ser executados empréstimos contíguos ao corpo 

estradal, resultando a escavação em alargamento dos cortes. 

 

2. Os empréstimos em alargamento de cortes deverão, preferencialmente, atingir a 

cota de greide, não sendo permitida, em qualquer fase de execução, a condução 

de águas pluviais para a plataforma da estrada. Nos trechos em curva, sempre que 

possível, os empréstimos situar-se-ão ao lado interno da curva. 

  

3. A insuficiência de materiais adequados provenientes de alargamentos de cortes 

obriga à recorrência de materiais de empréstimos laterais ou de jazidas pré-

determinadas para construção de aterros. 

 

4. Nos empréstimos laterais, a seção transversal, o alinhamento e o perfil dos trechos 

alargados e dos empréstimos laterais deverão concordar com os da própria estrada. 

 

5. Por uma questão de estética, os alargamentos e os empréstimos laterais deverão 

ser feitos uniformemente em longos trechos, em vez de serem intermitentes ou 

com dimensões variáveis, salvo quando forem convenientes alargamentos 

adicionais de cortes do lado interno de curvas para a distância de visibilidade. 

 

6. Entre o bordo externo da caixa de empréstimo de alargamento e o limite da faixa 

de domínio da estrada, deverá ser mantida sem exploração, uma faixa mínima de 
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3,00 m de largura, a critério da fiscalização, para permitir a implantação de valetas 

de proteção. 

 

7. Os empréstimos não decorrentes de alargamento de cortes, quando no interior da 

faixa de domínio da estrada, devem se situar de modo a não interferir no aspecto 

paisagístico da região. A escavação será precedida da execução dos serviços de 

desmatamento, destocamento e limpeza da área. 

 

8. As caixas de material de empréstimo, quando abertas ao lado de trechos em 

construção ou construídos com greides elevados, terão seus bordos internos 

distanciados, no mínimo, 5,00 m do pé do aterro. 

 

9. Nos trechos em curvas, os empréstimos deverão, na medida do possível, situar-se 

do lado interno das curvas, e a linha de fundo dos empréstimos deve promover 

sua drenagem adequada. 

 

10. Os empréstimos provenientes de jazidas distantes devem ser escavados 

geometricamente de forma que sua drenagem seja feita facilmente. 

 

11. Sempre que for possível e economicamente conveniente, deverá ser construído 

depósito de terra vegetal proveniente de corte para ser utilizada como cobertura 

de taludes e de outras áreas onde for adequada ao plantio de vegetação. 

 

Cortes 

1. A operação de corte consistirá na escavação do material até o nível previsto para 

a plataforma da estrada. O desenvolvimento da escavação se processará mediante 

a previsão de utilização adequada do material ou de sua rejeição, a critério da 

fiscalização. 

 

2. O material escavado nos cortes deverá ser reservado em depósito para ser utilizado 

no revestimento primário, desde que seja constatada pela fiscalização a sua 

conveniência técnica e econômica. 
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3. Os materiais de má qualidade, humosos, micáceos ou formados por argila 

coloidal, serão rejeitados para os “bota-foras”. 

 

4. Os taludes de corte terão uma inclinação de 2:3, salvo indicação em contrário 

estabelecida no Projeto. Não será permitida a presença de blocos de rocha nos 

taludes que possam colocar em risco a segurança do trânsito. 

 

5. Nos cortes susceptíveis de ocorrer deslizamento serão construídos terraceamentos 

e respectivas obras de drenagem nos patamares. Quando necessário, a critério da 

fiscalização, a saia do talude deverá ser compactada antes da aplicação do 

revestimento de proteção. 

 

6. Nos pontos de passagem de corte para aterro, precedendo este último, a escavação 

transversal ao eixo deverá ser executada até a profundidade necessária para evitar 

recalques diferenciais. 

 

7. Nos terrenos de chapadões, deverá ser evitada a construção de estrada em corte 

para não prejudicar a drenagem. Deverá ser feita a construção em aterro, com no 

mínimo 0,30m de altura. 

 

Aterros 

1. Terrenos de Fundação: caso não esteja explicitado no projeto, a construção de 

aterros será precedida de inspeção da fiscalização nos terrenos que os suportarão, 

para prevenir futuras ocorrências de recalques. Na inspeção será verificado, no 

que couber: 

 

a) Existência de água de nascente ou de infiltração, 

b) Materiais de fundações moles ou saturadas instáveis, 

c) Existência de planos inclinados de escorregamento subterrâneos, 

d) Existência de encostas íngremes, especialmente as muito lisas, úmidas ou cobertas 

de vegetação, 

e) Encostas rochosas íngremes. 
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2. Os aterros só deverão ser iniciados após a conclusão de todas as obras de arte 

correntes necessárias à drenagem da bacia hidrográfica interceptada pelo corpo 

estradal. 

 

3. Somente serão utilizados na constituição de aterros os materiais que, a critério da 

fiscalização, tenham características adequadas. 

 

4. Ao juízo da fiscalização, a partir do início da construção da estrada, volumes de 

cortes em excesso, que resultariam em bota-foras, poderão ser utilizados em 

aterros para alargamento da plataforma, adensamento de taludes ou bermas de 

equilíbrio. 

 

5. Argila coloidal (como a vasa), materiais humosos (tais quais: a terra vegetal, a 

turfa e o carvão mineral) e a terra oriunda de decomposição de rochas micáceas 

são materiais inadequados para constituição de aterros. 

 

6. Os aterros superiores a 0,80 m de altura deverão ser construídos considerando o 

acréscimo de 0,50 m de cada lado da plataforma. Este procedimento deverá ser 

adotado de acordo com as condições estabelecidas no Projeto ou a critério da 

fiscalização. 

 

7. Nos aterros próximos aos encontros de pontes, nos enchimentos de cavas de 

fundação de trincheiras de bueiros e em áreas de difícil acesso ao equipamento 

usual de compactação, os aterros serão executados mediante o uso de 

equipamentos adequados, como sapos mecânicos e placas vibratórias. A execução 

será nas mesmas condições descritas nos subitens precedentes e subseqüentes, no 

que couber. 

 

8. A inclinação dos taludes de aterros deverá obedecer às condições estabelecidas no 

Projeto. Se por algum motivo houver sido omitida, deverá ser adotada a inclinação 

de 3:2, que poderá variar em função do tipo de solo, ao juízo da fiscalização. 
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9. Em regiões onde houver ocorrência predominante de areia, admite-se a execução 

de aterros com o emprego da mesma, desde que previsto em projeto, protegidos 

por camadas subseqüentes de material terroso devidamente compactado. 

 

Metodologia executiva dos aterros 

 

1. O material deverá ser descarregado em montes ou em leiras no leito da estrada e 

espalhados em camadas, mediante a utilização de equipamentos adequados. 

 

2. Qualquer que seja o procedimento utilizado na descarga e espalhamento do 

material, o acabamento deverá ser executado com motoniveladora, ou 

equipamento similar, para obtenção da necessária uniformidade de distribuição e 

de espessura da camada. 

 

3. Quando necessário umedecer o material para compactação, a água deverá ser 

colocada por caminhão tanque munido de borrifador. Se, ao contrário, a umidade 

for excessiva, a evaporação poderá   ser agilizada pela utilização de 

motoniveladora ou grade de disco. 

 

4. Nos aterros assentados sob encostas com inclinação transversal acentuada, a 

escarificação deverá ser feita com trator de lâmina produzindo ranhuras 

acompanhando as curvas de nível. 

 

Banqueta 

Destinada a ampliar a visão dos motoristas dos veículos, deverá ser construída no 

alargamento de cortes em curva, do lado da concavidade desta, de acordo com a altura 

determinada em projeto, ou se não especificado, da ordem de 0,80 m, a critério da 

fiscalização. 

Equipamentos 

Os seguintes equipamentos deverão ser utilizados nos serviços de terraplenagem, em 

quantidades e capacidades variáveis, conforme o caso: 

 

a) carregador frontal; 
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b) trator de esteira com lâmina; 

c) trator de pneus; 

d) motoniveladora; 

e) caminhão basculante; 

f) rolo compactador liso; 

g) caminhão irrigador; 

h) rolo compactador pé-de-carneiro; 

i) grade de discos; 

j) equipamentos manuais. 

  

Medição 

Os serviços de terraplenagem serão medidos em m³ (metros cúbicos) de material 

movimentado e o transporte deste em m³ x km (metros cúbicos por quilômetro), de acordo 

com a planilha de preços unitários, obedecendo às condições e exigências conveniadas. 

 

3.1 Desmatamento, destocamento e limpeza 

O serviço de desmatamento compreende o corte e a remoção da vegetação existente 

na lateral da plataforma, com largura de 1,50 metro para cada lado, e o método executivo 

depende do porte das árvores a serem retiradas. Para árvores com até 0,15 m de diâmetro, a 

remoção mecanizada da vegetação e a limpeza do terreno são executados simultaneamente, 

sendo esse serviço medido por área (m2), em função da área efetivamente trabalhada.  

O corte e a remoção de árvores de diâmetro igual ou superior a 0,15 m são medidos 

isoladamente, em função das unidades efetivamente destocadas e consideradas em dois 

conjuntos: árvores com diâmetro compreendido entre 0,15 m e 0,30 m e árvores com diâmetro 

superior a 0,30 m. Importa destacar que o diâmetro das árvores deve ser medido a um metro de 

altura do nível do terreno.  

O material resultante dos serviços de desmatamento, destocamento e limpeza deve ser 

removido para bota-fora, previamente ao início das escavações de terraplenagem ou exploração 

de fontes de material de construção por meio de operações que permitam a redução de suas 

dimensões e a sua estocagem para posterior mistura aos solos férteis da camada superficial do 

terreno.  

Essa mistura deve ser utilizada na recomposição de áreas degradadas pelas obras, 

obedecendo aos critérios definidos nos condicionantes ambientais. Não é permitida a 
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permanência de entulho nas adjacências do corpo estradal e em situações que prejudiquem a 

operação e o sistema de drenagem natural.  

 

3.1.1. Equipamentos 

As operações serão executadas utilizando-se equipamentos adequados, complementados com o 

emprego de serviço manual. A escolha do equipamento se fará em função da densidade e do 

tipo de vegetação local e dos prazos exigidos para a execução da obra. 

 

No que couber, serão utilizados os equipamentos: 

 

a) Trator de esteira com lâmina; 

b) Motosserras; 

c) Caminhão basculante; 

d) Serra circular; 

e) Ferramentas manuais, etc. 

 

3.1.2. Medição 

Os serviços de desmatamento, de destocamento de árvores de diâmetro inferior a 0,15 

m e de limpeza da área devem ser medidos em metros quadrados, em função da área 

efetivamente trabalhada.  

As árvores de diâmetro igual ou superior a 0,15 m devem ser medidas isoladamente, 

em função das unidades destocadas e consideradas em dois conjuntos, a saber: 

• Árvores com diâmetro compreendido entre 0,15 m e 0,30 m;  

• Árvores com diâmetro superior a 0,30 m.  

Para efeito da aplicação da norma, o diâmetro das árvores deve ser apreciado a um 

metro de altura do nível do terreno.  

São consideradas integrantes dos processos as operações referentes à remoção, 

transporte, deposição e respectivo preparo e distribuição, no local de bota-fora, do material 

proveniente do desmatamento, do destocamento e da limpeza, bem como as operações 

referentes à preservação ambiental destacadas na Especificação de Serviço DNIT n°104/2009 

- Terraplenagem - Serviços Preliminares. 

Os bota-foras correspondentes ao desmatamento, destocamento e limpeza não serão 

considerados para fins de medição. 
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3.2 Escavação e carga de material de jazida 

O serviço de escavação e carga de material de jazida pode ser executado por 

escavadeira hidráulica ou pelo binômio trator e carregadeira.  

O SICRO disponibiliza as seguintes composições de custos para os serviços de 

escavação e carga de material de jazida:  

 

• Escavação e carga com escavadeira hidráulica;  

• Escavação e carga com trator de 74,5 kW e carregadeira de 1,53 m3;  

• Escavação e carga com trator de 112 kW e carregadeira de 3,3 m3.  

 

3.2.1 Critérios de Medição 

Os serviços de escavação e carga de material de jazida devem ser medidos em metros 

cúbicos, em função do volume efetivamente escavado no corte. 

 

3.3 Transporte com caminhão basculante de 10m³ 

O material deverá ser lançado na caçamba, de maneira que fique uniformemente 

distribuído, no limite geométrico da mesma, para que não ocorra derramamento pelas bordas 

durante o transporte. 

Tratando-se de transporte em área urbana, estradas ou em locais onde haja tráfego de 

veículos ou pedestres, a caçamba do caminhão deverá ser completamente coberta com lona 

apropriada, ainda no local de carga, evitando-se, assim, poeira e derramamento de material nas 

vias. 

Deverão ser utilizados caminhões basculantes de 10m³, a fim de suprir a necessidade 

do serviço. A carga deverá ser feita dentro do limite legal de capacidade do veículo.  

 

Itens e suas características: 

• Equipamento: Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW;  

• Motorista de basculante. 

 

 Critérios para medição dos serviços: 
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Momento de transporte do material, sendo o peso do material transportado 

multiplicado pela distância média de transporte (DMT), em vias urbanas em leito natural; 

• Nos quantitativos da DMT considerar somente o percurso de IDA entre a origem e o 

destino. 

 

Pagamento: 

• O pagamento será feito com base no preço unitário apresentado para este serviço, 

incluindo todas as operações necessárias à sua completa execução. 

 

 

 

3.4 Compactação de aterro a 100 do proctor normal 

O material proveniente de corte será espalhado com motoniveladora em camadas de 

20 cm para posterior etapa de compactação de aterros. Se no espalhamento for verificado a 

presença de tocos e de vegetação, estes deverão ser removidos. São atividades, cuja implantação 

requer a utilização de equipamentos adequados para prática tecnológica. A compactação do 

aterro deve atingir índice de 100% Proctor Normal. A compactação dos materiais deve ser em 

camadas iguais e não superior a 20 cm, e ao final, o greide deve estar nivelado pelas cotas 

previstas em projeto.  

O projeto de terraplenagem deve especificar a compactação do aterro para que 

não ocorram patologias após as obras tais como: 

✓ Recalques dos platôs finais de terraplenagem (a compactação diminui os 

vazios do solo); 

✓ Deslizamento de solo em taludes (a compactação aumenta a resistência do 

solo); 

✓ Diminuição das erosões devido a incidência de águas pluviais (o solo com 

menos vazios e mais resistente torna-se menos erosivo). 
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3.4.1 Grau de Compactação 

A eficiência da compactação é medida por um índice chamado Grau de 

Compactação. Esse índice é um comparativo entre as densidades secas de uma amostra 

de solo compactada no laboratório nas condições ideais de teor de umidade e energia de 

compactação e uma amostra retirada da praça de terraplenagem após a compactação com 

rolo. O comparativo resulta em uma porcentagem sendo, normalmente especificada em 

95% em relação ao ensaio de Proctor Normal para corpo de aterro e 100% para as camadas 

finais do aterro. 

Para aferir o grau de compactação e as condições de apoio do terrapleno deve-

se executar o acompanhamento técnico de obras de fundações e terraplenagem com o 

auxílio de laboratório de campo e engenheiro especializado. 

 

3.4.3 Equipamentos 

A execução dos aterros deverá prever a utilização racional de equipamentos 

apropriados atendidas as condições locais e a produtividade exigida. Poderão ser empregados 

moto niveladora, rolo compactador, placas vibratórias, grade de disco, caminhão tanque.  

 

3.4.4 Critérios de medição 

Os serviços de compactação de aterros devem ser medidos em metros cúbicos, em 

função da nota de serviço expedida e da seção transversal projetada, separando-se as parcelas 

referentes ao corpo e à camada final do aterro. Os referidos serviços envolvem a execução de 

várias operações, a saber: a descarga e o espalhamento do material em camadas, o ajuste e 

homogeneização da umidade do solo, a compactação propriamente dita e o respectivo 

acabamento do aterro. 

 

4.0 REVESTIMENTO PRIMÁRIO 

Dimensões 

A largura e espessura mínimas para execução do revestimento primário, 

conforme características técnicas são de 6,00m e 0,20m, respectivamente, equivalendo a 

um volume mínimo de 1.200,00 metros cúbicos de material laterítico, por quilômetro de 

estrada executada. Tal volume poderá ser aumentado nos casos da previsão de execução 
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da estrada com maior largura de revestimento ou em caso de aumento da espessura, neste 

último em regiões com trechos, predominantemente, arenoso ou de formação rochosa. 

 

Material 

As jazidas de material laterítico (cascalheiras) a serem utilizadas são as previstas 

nas plantas de situação da malha viária (georeferenciadas), não sendo permitido a 

utilização de outras jazidas sem a prévia e formal autorização pela fiscalização do Incra. 

No caso de não constar em planta a localização dessas jazidas, a Contratada deverá fazer 

exploração no local, objetivando a locação de jazidas, de maneira a oferecer a menor 

Distância Média de Transporte - DMT possível e o material de qualidade adequada para 

compor a capa de rolamento, observando sempre a DMT prevista no projeto básico, 

ficando condicionado o uso das jazidas à prévia e formal autorização pela fiscalização do 

Incra. 

 

 

Preparo do Subleito 

➢ Para que a capa de rolamento se comporte satisfatoriamente, deverá apoiar-se no 

subleito capaz de oferecer suporte continuamente estável. 

 

➢ Depois de concluídos os serviços de terraplenagem, deverá ser feita a regularização 

transversal e longitudinal do leito estradal. 

 

➢ Em seguida, proceder-se-á a escarificação da superfície do corpo estradal, até a cota de 

15,00 cm inferior à cota do projeto acabado. Concluída a escarificação, deverá ser feito 

o controle das cotas, até serem obtidas superfícies superiores e inferiores satisfatórias 

da camada escarificada. O material deverá ser pulverizado e umedecido até a obtenção 

da completa regularização do corpo estradal. 

 

➢ Terminada a execução dos serviços referidos no subitem anterior, deverá ser espalhada 

a camada de material do revestimento primário, cuja granulometria deverá satisfazer as 

condições estabelecidas no projeto, devidamente observado pela fiscalização. 
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➢ Na camada final, depois de concluídos os serviços referidos nos subitens anteriores, será 

admitida uma variação de mais ou menos 2,00 cm. 

 

➢ A seção transversal acabada deverá apresentar um abaulamento de 3,00 cm, no mínimo, 

para propiciar a drenagem de águas pluviais. 

 

Caso já não tenham sido preestabelecidos no projeto, as jazidas para revestimento primário 

deverão ser identificadas e documentadas. Todos os elementos resultantes deverão ser 

submetidos ao juízo da fiscalização. 

 

Equipamentos 

Os seguintes equipamentos deverão ser utilizados nos serviços de revestimento primário, em 

quantidades e capacidades variáveis, conforme o caso: 

 

a) carregador frontal; 

b) tratores de esteira com lâmina e de pneus; 

c) caminhão basculante; 

d) caminhão tanque; 

d)        motoniveladora. 

 

Medição 

Os serviços de revestimento primário serão medidos em m³ (metros cúbicos) de material de 

primeira categoria e o transporte deste em m³ x km (metros cúbicos por quilômetro), de acordo 

com a planilha de preços unitários, obedecendo às condições e exigências conveniadas. 

 

Reaterro 

É o serviço destinado a completar espaços vazios de valas, escavações ou cortes provenientes 

de construções executadas. 

 

Equipamentos: (no que couber) 

a) carregador frontal de pneus; 

b) trator com lâmina; 
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c) compactador de placas; 

d) ferramentas manuais. 

Medição 

Os serviços serão medidos em m³ (metros cúbicos) de reaterro compactado, de acordo com a 

planilha de preços unitários, obedecendo às condições conveniadas. 

 

4.1 Limpeza superficial da área de jazida 

A limpeza superficial da camada vegetal em jazida é realizada por meio de 

laminagem com trator de esteiras em uma espessura de 0,15 m. A operação se processa 

até o enchimento da lâmina, sendo então o material transportado até fora dos limites da 

área de limpeza. 

 

4.1.1 Produção dos Equipamentos  

 

Para cálculo da produção do serviço foram utilizados os seguintes parâmetros: 

• Espessura: 0,15 m;  

• Capacidade da lâmina: 4,28 m³;  

• Distância de operação: 15,00 m;  

• Tempo total de ciclo: 0,90 min.  

 

4.1.2 Critérios de Medição  

Os serviços de limpeza superficial de camada vegetal de jazida devem ser medidos em 

metros quadrados em função da área efetivamente trabalhada 

 

4.2 Expurgo de material vegetal de jazida 

O serviço de expurgo de jazida é executado com o mesmo trator de esteiras do serviço 

de limpeza superficial da camada vegetal, considerando-se os seguintes parâmetros: 

• Capacidade da lâmina do trator: 4,30 m³;  

• Distância de operação: 25,00 m;  

• Tempo total de ciclo: 1,40 min;  

 

4.2.1 Critérios de Medição  
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Os serviços de expurgo de jazida devem ser medidos em metros cúbicos, em função 

do volume solto dos materiais. 

4.3 Escavação e carga de material de jazida 

O serviço de escavação e carga de material de jazida pode ser executado por 

escavadeira hidráulica ou pelo binômio trator e carregadeira.  

O SICRO disponibiliza as seguintes composições de custos para os serviços de 

escavação e carga de material de jazida:  

 

• Escavação e carga com escavadeira hidráulica;  

• Escavação e carga com trator de 74,5 kW e carregadeira de 1,53 m3;  

• Escavação e carga com trator de 112 kW e carregadeira de 3,3 m3.  

 

4.3.1 Critérios de Medição 

Os serviços de escavação e carga de material de jazida devem ser medidos em metros 

cúbicos, em função do volume efetivamente escavado no corte. 

 

4.4 Transporte com caminhão basculante de 10m³ 

O material deverá ser lançado na caçamba, de maneira que fique uniformemente 

distribuído, no limite geométrico da mesma, para que não ocorra derramamento pelas 

bordas durante o transporte. 

Tratando-se de transporte em área urbana, estradas ou em locais onde haja 

tráfego de veículos ou pedestres, a caçamba do caminhão deverá ser completamente 

coberta com lona apropriada, ainda no local de carga, evitando-se, assim, poeira e 

derramamento de material nas vias. 

Deverão ser utilizados caminhões basculantes de 10m³, a fim de suprir a 

necessidade do serviço. A carga deverá ser feita dentro do limite legal de capacidade do 

veículo.  

 

Equipamentos: 

• Equipamento: Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW;  

• Motorista de basculante. 
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 Critérios para quantificação dos serviços: 

• Momento de transporte do material, sendo o peso do material transportado 

multiplicado pela distância média de transporte (DMT), em vias urbanas em leito 

natural; 

• Nos quantitativos da DMT considerar somente o percurso de IDA entre a origem e o 

destino. 

 

Pagamento: 

• O pagamento será feito com base no preço unitário apresentado para este serviço, 

incluindo todas as operações necessárias à sua completa execução. 

 

4.5 Compactação de aterro a 100 do proctor normal 

O material proveniente de corte será espalhado com motoniveladora em camadas de 

20 cm para posterior etapa de compactação de aterros. Se no espalhamento for verificado a 

presença de tocos e de vegetação, estes deverão ser removidos. São atividades, cuja implantação 

requer a utilização de equipamentos adequados para prática tecnológica. A compactação do 

aterro deve atingir índice de 100% Proctor Normal. A compactação dos materiais deve ser em 

camadas iguais e não superior a 20 cm, e ao final, o greide deve estar nivelado pelas cotas 

previstas em projeto.  

O projeto de terraplenagem deve especificar a compactação do aterro para que 

não ocorram patologias após as obras tais como: 

✓ Recalques dos platôs finais de terraplenagem (a compactação diminui os 

vazios do solo); 

✓ Deslizamento de solo em taludes (a compactação aumenta a resistência do 

solo); 

✓ Diminuição das erosões devido a incidência de águas pluviais (o solo com 

menos vazios e mais resistente torna-se menos erosivo). 
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4.5.1 Grau de Compactação 

A eficiência da compactação é medida por um índice chamado Grau de 

Compactação. Esse índice é um comparativo entre as densidades secas de uma amostra 

de solo compactada no laboratório nas condições ideais de teor de umidade e energia de 

compactação e uma amostra retirada da praça de terraplenagem após a compactação com 

rolo. O comparativo resulta em uma porcentagem sendo, normalmente especificada em 

95% em relação ao ensaio de Proctor Normal para corpo de aterro e 100% para as camadas 

finais do aterro. 

Para aferir o grau de compactação e as condições de apoio do terrapleno deve-

se executar o acompanhamento técnico de obras de fundações e terraplenagem com o 

auxílio de laboratório de campo e engenheiro especializado. 

 

4.5.2 Equipamentos 

A execução dos aterros deverá prever a utilização racional de equipamentos 

apropriados atendidas as condições locais e a produtividade exigida. Poderão ser empregados 

moto niveladora, rolo compactador, placas vibratórias, grade de disco, caminhão tanque.  

 

4.5.3 Critérios de medição 

Os serviços de compactação de aterros devem ser medidos em metros cúbicos, em 

função da nota de serviço expedida e da seção transversal projetada, separando-se as parcelas 

referentes ao corpo e à camada final do aterro. Os referidos serviços envolvem a execução de 

várias operações, a saber: a descarga e o espalhamento do material em camadas, o ajuste e 

homogeneização da umidade do solo, a compactação propriamente dita e o respectivo 

acabamento do aterro. 

 

5.0 RECUPERAÇÃO DE DANOS FÍSICOS AO MEIO AMBIENTE 

O material decorrente das operações de desmatamento, destocamento e limpeza, 

executados dentro dos limites da área, é retirado e estocado de forma que, após a 

exploração do empréstimo, o solo orgânico seja espalhado na área escavada, 

reintegrando-o à paisagem. 

As áreas de empréstimos, após a escavação, deverão ser reconformadas com 

abrandamento dos taludes, de modo a suavizar contornos e reincorporá-las ao relevo 
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natural operação que é realizada antes do espalhamento do solo orgânico. Essas áreas 

deverão ser convenientemente drenadas de modo a   evitar o acúmulo de águas, bem como 

os efeitos da erosão. 

Não deverão ser explorados empréstimos em áreas de reservas florestais, 

ecológicas, de preservação cultural, ou mesmo, nas suas proximidades. 

O tráfego de equipamentos e veículos de serviço deverá ser controlado para 

evitar a implantação de vias desnecessárias. 

Durante a execução deve ser proibido o tráfego desordenado dos equipamentos 

fora do corpo estradal, para evitar danos desnecessários à vegetação e interferências na 

drenagem natural do solo. 

As áreas destinadas ao estacionamento e aos serviços de manutenção dos 

equipamentos devem ser localizadas de forma que resíduos de lubrificantes e/ou 

combustíveis, não sejam levados até cursos d’água. 

Em todos os locais onde ocorrerem escavações ou aterros necessários à 

implantação das obras deverão ser tomadas medidas que proporcionem a manutenção das 

condições locais através de plantio de vegetação local ou grama. 

Deverão ser tomadas providências visando à preservação do meio ambiente, para 

evitar erosões e consequente carreamento de material. 

Equipamentos: 

• Equipamento: trator de esteira.  

 

 Critérios para medição e pagamento: 

• O pagamento será feito com base no preço unitário apresentado para este serviço, 

incluindo todas as operações necessárias à sua completa execução. 
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7.  NORMAS GERAIS DE TRABALHO  

 

7.1 Generalidades 

 

Onde, na documentação contratual, forem empregados os termos e abreviações abaixo, 

deverá os mesmos ser interpretados como a seguir indicado: 

 

a) Abreviações  

 

DNIT – Departamento Nacional de Infra-estrutura e dos Transportes 

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas 

EB – Especificações Brasileiras 

 

b) Termos 

CONCORRENTE – Pessoa Jurídica, ou consócio de firmas atuando diretamente ou 

através de um representante devidamente credenciado, que esteja submetendo legalmente uma 

proposta; 

CONTRATO – O documento que regula a execução dos serviços e define os 

compromissos e obrigações da Executante e da Contratante; 

EXECUTANTE, CONTRATANTE – Pessoa Jurídica ou Consórcio que empreende a 

execução dos serviços objeto do contrato que atua diretamente ou através de empregados ou 

subcontratantes; 

PRAZO – A não ser que designado de outra forma, prazo, como usado na documentação 

contratual e nas especificações, devera a ser compreendido como contrato em dias 

consecutivos; 

FISCALIZAÇÃO – A Prefeitura Municipal de MONTES ALTOS – MA, por seus 

representantes ou Consultor Contratado. 

 

ORDEM DE SERVIÇO – ordem escrita, expedida pela Fiscalização à Executante 

determinando a execução de serviços de acordo com o contrato, inclusive as modificações que 

não envolvem alteração na base de pagamento. 

PROJETO – Representação gráfica dos detalhes dos serviços a serem executados e 

objeto do contrato. 
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ESPECIFICAÇÕES – Definição escrita do modo de execução dos serviços, da 

qualidade dos materiais e dos métodos de controle, medição e pagamento, para itens de serviço 

cuja construção ou execução são previstas no contrato. 

 

7.2 Documentação 

 

a) Os documentos integrantes do Contrato são: 

• Edital de concorrência; 

• Normas Gerais de Trabalho; 

• Especificações Particulares; 

• Especificações Complementares; 

• Especificações Gerais; 

• Projetos; 

• Legislação, normas e instruções vigentes no País, na SINFRA e no 

DNER, que lhe sejam aplicáveis; 

• Proposta da Executante. 

 

b) Fica entendido, para fins deste artigo, que cada documento, conforme 

ordenado acima, prevalecerá sobre o seguinte, apenas onde ocorram discrepâncias ou 

contradições diretas. Esclarecimentos ou adições posteriores relativas a documento, 

estabelecendo condições ou determinações apresentadas em outro, não deverão ser 

compreendidos como discrepância ou contradições. 

c) A Executante deverá elaborar e submeter à Fiscalização os desenhos 

detalhadamente de parte das obras, peças, diagrama, etc., que forem requeridos em 

complementação aos constantes projetos. Tais desenhos deverão ser aprovados pela 

Fiscalização antes do início dos serviços a eles relativos. Esses desenhos deverão ainda 

estar em conformidade com os projetos e as especificações que prevalecerão sobre 

quaisquer daqueles ou sobre quaisquer detalhes elaborados pela executante. 

d) Os serviços deverão obedecer traçados, cotas, seções transversais, 

dimensões, tolerâncias e exigências de qualidade de materiais indicados nos projetos e 

nas Especificações. Embora as medições, as amostragens e ensaios possam ser 

considerados como evidencia dessa observância, ficará a exclusivo critério da 

Fiscalização, julgar se os serviços e materiais apresentam desvio em relação ao projeto 
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e especificações. Sua decisão, quanto a desvios permissíveis dos mesmos, deverá ser 

final. 

 

7.3 Canteiro dos Serviços, Mão-de-obra e Equipamentos 

 

a) A mobilização consistirá na colocação e montagem, no local da obra, de todo 

equipamento necessário à execução dos serviços, de acordo com o cronograma de 

equipamento proposto, inclusive a instalação de usinas centrais e depósitos, bem como a 

construção de alojamentos, escritórios e outras instalações necessárias ao trabalho, assim 

como também da construção das instalações para a Fiscalização. 

b) Será considerada como mobilização, a obtenção, preparo, conservação das áreas 

e respectivos acessos a serem utilizados. 

c) A desmobilização consistirá na desmontagem e retirada do canteiro da obra de 

todos os equipamentos e instalações executadas, com execução das instalações para a 

Fiscalização. 

d) Não haverá qualquer pagamento em separado para mobilização e 

desmobilização. Seus custos deverão ser incluídos nos preços propostos para os vários 

itens de serviço, constantes do Quadro de Quantidades. 

e) Toda aquisição de terreno, direitos de exploração, servidões, facilidades ou 

direitos de acesso que venham a ser necessários para pedreiras, jazidas, aguadas ou outras 

finalidades que estejam além dos limites da faixa de domínio, deverão ser adquiridos pela 

Executante e o seu custo incluído nos preços propostos para os vários itens de serviços. 

f) Antes de utilizar quaisquer pedreiras, jazidas, empréstimos ou quaisquer áreas 

dentro da faixa de domínio, para armazenamento que não seja temporário ou fins normais 

de execução do projeto, a Executante deverá obter autorização, por escrito da Fiscalização. 

g) A executante deverá, durante todo tempo, proporcionar supervisão adequada, 

mão-de-obra e equipamentos suficientes para executar os serviços até a conclusão, dentro 

do prazo requerido no Contrato. 

h)  Todo o pessoal da Executante deverá possuir habilitação e experiência para 

executar, adequadamente, os serviços que lhes forem atribuídos. 

i) Qualquer operário ou empregado da Executante, ou de qualquer subcontratado 

que, na opinião da Fiscalização, não executar o seu trabalho de maneira correta e adequada, 

ou seja, desrespeitosa, temperamental, desordenado ou indesejável por outros motivos, 
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deverá, mediante solicitação por escrito da Fiscalização, ser afastado imediatamente pela 

Executante. 

j)     Quando a Executante ou seu representante não estiver presente em 

determinado setor de trabalho onde seja necessário ministrar instruções, estas serão dadas 

pela Fiscalização e deverão ser recebidas e acatadas pelo encarregado ou pela pessoa 

eventualmente dirigente do serviço em questão. 

k) A Executante deverá fornecer equipamentos dos tipos, tamanhos e quantidades 

que venham a ser necessários para executar satisfatoriamente os serviços. Todos os 

equipamentos usados deverão ser adequados de modo a atender às exigências, com 

produção de qualidade e quantidade satisfatória dos trabalhos, a Fiscalização poderá 

ordenar remoção e exigir a substituição de qualquer equipamento não satisfatório. 

 

7.4 Materiais 

 

a) Todos os materiais devem estar de acordo com as Especificações. Caso 

a Fiscalização julgue necessário, poderá solicitar da Executante a apresentação de 

informação, por escrito, dos locais de origem dos materiais. 

b) A Executante deverá submeter à aprovação da Fiscalização amostras de 

todos os materiais a serem utilizados e empregados, devendo estar integralmente de 

acordo com as amostras aprovadas. Caso julgue necessário, a fiscalização poderá 

solicitar a apresentação de Certificados de Ensaios relativos a materiais a serem 

utilizados e o fornecimento de amostras dos mesmos. 

c) A Executante deverá efetuar todos os controles necessários para 

assegurar que a qualidade dos materiais empregados se encontrem em conformidade 

com as Especificações. Os ensaios e verificações a seu cargo serão executados por 

laboratório aprovados pela Fiscalização. 

 

d) Nenhum pagamento adicional será efetuado em remuneração aos 

serviços acima descritos e seu custo deverá estar incluído nos preços unitários 

constantes de sua proposta. 

 

e) Antes de apresentar sua proposta, o Concorrente deverá visitar o local 

das obras, a fim de se inteirar do vulto das mesmas, de modo a elaborar seu orçamento 

baseado em sua própria avaliação das condições locais. 
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f) Após a efetivação do contrato não será levado em conta, quaisquer 

reclamações ou solicitações de alteração dos preços constantes de sua proposta, 

decorrentes da não observância deste item. 

 

7.5 Segurança e Conveniência Pública 

 

a) A Executante deverá, em toa e qualquer ocasião tomar o necessário 

cuidado em todas as operações e uso do seu equipamento, a fim de proteger o público e 

facilitar o tráfego, e nos locais onde os projetos exigirem, que qualquer base, 

revestimento ou pavimento sejam construídos em uma faixa de cada vez. A faixa que 

não estiver sendo concluída deverá ser aberta ao tráfego público, sob o controle de 

direção única, alternadamente.   

Se a Executante julgar conveniente poderá, com aprovação prévia da 

Fiscalização e sem remuneração extra, construir e conservar variantes, desviar o tráfego 

do local dos serviços e, quando indicado no projeto, a executante deverá desviar o 

tráfego para uma passagem aprovada, devendo conservar em perfeitas condições de 

segurança. 

Quando ordenada pela Fiscalização, a Executante deverá fornecer sinalizadores, 

a fim de possibilitar a passagem do tráfego sob os controles de direção única. Nenhum 

pagamento em separado será feito para os referidos sinalizadores.  

 Os derramamentos resultantes das operações de transportes ao longo ou através 

de qualquer via pública deverão ser removidos, imediatamente pela Executante, com 

ônus para a mesma. 

As operações de construção deverão ser executadas de tal maneira que causem 

o mínimo incômodo possível às propriedades limítrofes. 

b) A Executante deverá providenciar, instalar e manter as barreiras necessárias, 

sinais de perigo, sinais de desvio e outros, em quantidade suficiente, bem como tomar todas 

as precauções necessárias para a proteção do trabalho e segurança do público. 

Exige-se que a Executante implante sinais de aviso 200 metros antes e depois do 

local da obra, onde as operações interfiram com tráfego. 

O pagamento para o fornecimento e levantamento de barreiras, sinais de perigo 

e de aviso não serão feitos diretamente, mas todos deverão ser inclusos nos preços 

propostos para os itens de serviço do contrato. 
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Os sinais de aviso deverão estar de acordo como os símbolos e padrões em vigor. 

c) A Executante deverá ser responsável pela proteção de toda propriedade pública, 

linha de transmissão de energia elétrica, telégrafo ou telefone e outros serviços de 

utilidade pública, ao longo e adjacente ao trecho em construção. Quaisquer serviços de 

utilidade pública avariada pela Executante deverão ser consertados imediatamente, com 

ônus para a mesma. 

À Executante caberão os encargos impostos por lei por quaisquer danos ou morte 

de qualquer pessoa ou danos às propriedades públicas e privadas, por ela causados.   

d) A Executante deverá isentar a prefeitura municipal e todos os seus 

representantes, de processos, ações ou reclamações de qualquer pessoa ou propriedade, 

como consequência de negligencia nas precauções exigidas no trabalho ou pela 

utilização de materiais inaceitáveis na construção dos serviços. 

e) Quando determinados trechos das obras estiverem concluídos e se solicitado pela 

fiscalização, a Executante deverá abrir esses trechos ao tráfego, ficando, entretanto, 

responsável pela conservação dos referidos trechos. 

 

 

7.6 Responsabilidade pelos Serviços 

 

a) A Fiscalização deverá decidir as questões que venham a seguir quanto á 

qualidade e aceitabilidade dos materiais fornecidos, serviços executados, andamento, 

interpretação dos projetos, especificações e cumprimento satisfatório ás cláusulas do 

contrato. 

b) Nenhuma operação de importância deverá ser iniciada sem o 

consentimento escrito da Fiscalização ou sem uma notificação escrita da Executante, 

apresentada com antecedência suficiente para que a Fiscalização tome as providencias 

necessárias para inspeção, antes do início das operações. Os serviços iniciados sem a 

observância destas exigências, poderão ser rejeitados. 

c) A Fiscalização deverá sempre ter acesso ao trabalho durante a construção 

e deverá receber todas as facilidades razoáveis para determinar se os materiais e mão-

de-obra empregados estão de acordo com os projetos e Especificações. 

d) Até que seja notificado pela Fiscalização sobre a aceitação final dos 

serviços, a Executante deverá ser responsável pela conservação dos mesmos e deverá 

tomar as precauções contra o prejuízo ou danos a qualquer parte dos mesmos, pela ação 
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dos elementos, ou por qualquer outra causa, quer surjam da execução dos serviços, quer 

de sua não execução.    

A Executante, por sua conta, deverá reparar e restaurar todos os danos a 

qualquer parte dos serviços objeto de Contrato, exceto aqueles danos devido a causas 

imprevisíveis, fora de controle e não motivados por falta ou negligencia da mesma. 

e) A Executante não deverá usar materiais antes que este tenha sido 

aprovado como determinado nas Especificações, nem deverá executar qualquer serviço 

antes que o alinhamento e as cotas tenham sido satisfatoriamente estabelecidas. 

f) As mudanças, alterações, acréscimos ou reduções nos projetos e nas 

Especificações, inclusive aumento ou diminuição de quantitativos, segundo venham a 

ser julgados necessários para Fiscalização, serão fixadas em Ordens de Serviços, que 

especificarão as alterações feitas e os quantitativos alterados. 

g)   Caso as alterações no item anterior afetem o valor global do contrato ou 

alterem o prazo contratual ou ainda incluem preços novos não previstos anteriormente, 

a Ordem de Serviço só poderá ser emitido com fundamento em apostila ou em termo 

aditivo ao contrato lavrado entre a prefeitura e a executante. 

h) Os serviços executados ou materiais fornecidos, que não atenderem às 

exigências especificadas, deverão ser removidos, substituídos ou reparados, segundo 

instruções da Fiscalização e da maneira que esta determinar tudo por conta da 

Executante. 

i) Antes do recebimento final, a rodovia, as jazidas, empréstimos, pedreiras 

e todo o terreno ocupado pela Executante relacionados com o serviço, deverão ser 

limpos de todo o lixo, excesso de materiais e estruturas temporárias. Todas as obras de 

arte, valetas e drenagem deverão ser limpas de qualquer dispositivo resultante dos 

serviços da Executante e conservação, até que inspeção final tenha sido feita. Estes 

serviços serão considerados como serviços necessários à conclusão do Contrato e 

nenhum pagamento direto será feito pelos mesmos. 

 

7.7 Especificações Gerais 

 

7.7.1 Terraplenagem 

 

• Serviços Preliminares de Terraplenagem    NT – 3/96 

• Caminhos de Serviços       NT – 4/96 
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• Cortes         NT – 5/96 

• Empréstimos        NT – 6/96 

• Aterros         NT – 9/96 
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8. ELEMENTOS PARA A CONCORRÊNCIA 
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8. ELEMENTOS PARA CONCORRÊNCIA 

 

8.1 Clima e Pluviometria 

 

O clima de um modo geral é favorável e a temperatura média oscila em torno de 26º a 38ºC. A 

precipitação anual média na região é de 1.200mm. 

 

8.2 Fatores de Ordem Técnica 

 

Os serviços de Preservação Ecológica deverão ser considerados pelo licitante no que se 

refere a custos, produtividade e prazos de execução. 

Considerou-se no projeto que a aquisição de brita para confecção de concreto de cimento 

Portland se dará junto a fornecedores locais. 

 

8.3 Prazo 

 

O prazo estimado para execução da obra é de 120 (cento e vinte) dias consecutivos. 

Apresenta-se a seguir alguns quadros de interesse para o licitante, a saber: 

• Resumo do Orçamento Geral: preenchido pelo licitante a partir dos subtotais do 

seu orçamento; 

• Relação de Equipamento Mínimo: preenchido pelo licitante com a quantidade 

de cada equipamento a ser alocado à obra para o cumprimento dos prazos estipulados, 

considerando as especificações dos serviços. 
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ITEM EQUIPAMENTOS QUANTIDADE

1 TRATOR DE ESTEIRAS D-6 01

2 CARREGADEIRA DE PENUS MODELO 966 01

3 MOTONIVELADORA MODELO 120-B 02

4 CAMINHÃO BASCULANTE 05

5 TRATOR AGRÍCOLA TIPO CBT 02

6 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL 02

7 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE ÁGUA 02  
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9. PLANILHA DE PREÇOS 
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10. PROJETOS 
 

 

 

 

  



Obra: Encargos 

SociaisRecuperação de Estradas Vicinais no Município de 

MONTES ALTOS - MA                                           

Não 

Desonerado

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 36.078,68

1.1 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA 

COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE 

m² 6,00 311,06 382,51 2.295,06

1.2 0000002 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA mês 4,00 5.452,00 6.704,32 26.817,28

1.3 0000004 Próprio MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS

und 1,00 5.665,07 6.966,34 6.966,34

2 TERRAPLENAGEM 1.205.754,37

2.1 5501700 SICRO3 Desmatamento, destocamento, limpeza de área e 

estocagem do material de limpeza com árvores de 

diâmetro até 0,15 m

m² 105.826,20 0,51 0,63 66.670,51

2.2 5502985 SICRO3 Limpeza mecanizada da camada vegetal m² 22.636,71 0,45 0,55 12.450,19

2.3 5502986 SICRO3 Expurgo de jazida m³ 6.791,01 2,53 3,11 21.120,04

2.4 4016008 SICRO3 Escavação e carga de material de jazida com trator de 

127 kW e carregadeira de 3,4 m³

m³ 42.330,48 3,76 4,62 195.566,82

2.5 5914374 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia 

em revestimento primário

tkm 266.799,73 0,88 1,08 288.143,71

2.6 100577 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO 

DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. 

AF_11/2019

m² 211.652,40 1,17 1,44 304.779,46

2.7 100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE 

ESTEIRAS. AF_11/2019

m³ 42.330,48 1,38 1,70 71.961,82

2.8 5502978 SICRO3 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 42.330,48 4,53 5,57 235.780,77

2.9 21 Próprio REPARAÇÃO DE DANOS FÍSICOS AO MEIO 

AMBIENTE

m² 22.636,71 0,33 0,41 9.281,05

3 DRENAGEM 44.877,41

3.1 OBRAS DE ARTES CORRENTES 26.915,41

3.1.1 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 

PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_03/2016

m³ 8,40 76,35 93,89 788,68

3.1.2 90092 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. 

MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M(MÉDIA ENTRE 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 

TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 

M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 

1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

m³ 63,00 5,72 7,03 442,89

3.1.3 4815671 SICRO3 Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 51,56 15,82 19,45 1.002,84

3.1.4 804020 SICRO3 Corpo de BSTC D = 0,60 m CA1 - areia extraída e brita e 

pedra de mão produzidas

m 21,00 338,52 416,28 8.741,88

3.1.5 804036 SICRO3 Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 - areia extraída e brita e 

pedra de mão produzidas

m 7,00 723,77 890,02 6.230,14

3.1.6 804098 SICRO3 Boca BSTC D = 0,60 m - esconsidade 45° - areia extraída 

e brita produzida - alas retas

un 6,00 717,56 882,38 5.294,28

3.1.7 804138 SICRO3 Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 45° - areia 

extraída e brita produzida - alas retas

un 2,00 1.795,03 2.207,35 4.414,70

3.2 OBRAS DE ARTES ESPECIAIS (PONTES DE 

MADEIRA)

17.962,00

3.2.1  197 Próprio FORN. E COLOC. PRANCHAS TRANSVERSAIS 

(6X30CM) EM MADEIRA

M 164,00 46,32 56,96 9.341,44

3.2.2  198 Próprio FORN. E COLOC. PRANCHA LONGITUDINAL 

(6X30CM) EM MADEIRA

M 48,00 76,25 93,76 4.500,48

3.2.3  199 Próprio GUARDA CORPO (9X5CM) ALTURA 1 M M 24,00 139,60 171,67 4.120,08

Total Geral 1.286.710,46

Bancos B.D.I.

SINAPI - 10/2023 - 

Maranhão

SICRO3 - 07/2023 - 

Maranhão

22,97%

Planilha Orçamentária Sintética



Obra Bancos B.D.I.

Recuperação de Estradas Vicinais no Município de 

MONTES ALTOS - MA                                           

SINAPI - 

10/2023 - 

Maranhão

SICRO3 - 

07/2023 - 

Maranhão

22,97%

Item Descrição Total Por 

Etapa

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 36.078,68 34,60% 12.482,55 18,58% 6.704,32 18,58% 6.704,32 28,24% 10.187,49

2 TERRAPLENAGEM 1.205.754,37 30,00% 361.726,31 30,00% 361.726,31 20,00% 241.150,87 20,0% 241.150,87

3 DRENAGEM

3.1 OBRAS DE ARTES CORRENTES 26.915,41 100,00% 26.915,41 0,00

3.2 OBRAS DE ARTES ESPECIAIS (PONTES DE 

MADEIRA)

17.962,00 100,00% 17.962,00 0,00

4 SINALIZAÇÃO 0,00

1.286.710,46 30,48% 392.170,86 28,63% 368.430,63 21,35% 274.770,60 19,53% 251.338,36

30,48% 392.170,86 59,11% 760.601,49 80,47% 1.035.372,10 100,00% 1.286.710,46

120 DIAS

Não Desonerado

Encargos Sociais

Cronograma Físico e Financeiro

60 DIAS 90 DIAS30 DIAS

TOTAL
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LOCAL: Montes Altos- MA

0 * = m =

= m =

= m
Ponte de 

Madeira 

Const.

BSTC 

600

BSTC 

800

BSTC 

1000

BDTC 

1000

BTTC 

1000
4m 6m 8m 10m

ESTRADA DA BOA LEMBRANÇA 3 1
ESTRADA DO SOBRAL 1 1
ESTRADA DA RANCHARIA

ESTRADA DO SANTA MARIA

TOTAL 3 0 1 0 0 1 0 1 0 0 m

 X  m X  = 

1.2

 = 4,00 mês 

Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m

 X  x  = 

LIMPEZA DE JAZIDA

 =  m² 

EXPURGO DE CAMADA VEGETAL

X 0,3 m  =  m³

 m  X  m X  m  = 

m x 5,82    km x 6,00 m x 0,2 m x 1,65 t/m³ tkm

m x 2,66    km x 6,00 m x 0,2 m x 1,65 t/m³ tkm

m x 0,90    km x 6,00 m x 0,2 m x 1,65 t/m³ tkm

m x 0,83    km x 6,00 m x 0,2 m x 1,65 t/m³ tkm

m x 0,87    km x 6,00 m x 0,2 m x 1,65 t/m³ tkm

TRECHO IV

m x 4,82    km x 6,00 m x 0,2 m x 1,65 t/m³ tkm

tkm

 m  X  m  = 

4.1  m  X  m X  m  = 

Compactação de aterros a 100% do Proctor normal

 m  X  m X  m  = 

RECUPERAÇÃO DE DANOS FÍSICOS AO MEIO AMBIENTE

ÁREA DA JAZIDA 

 = 

3.1

1

1

1

1

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

1

1

1.1 PLACA INDICATIVA DA OBRA

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

PRAZO DA OBRA

2.1

2.6

2.651,75 4.357,89

3.184,50 5.485,62

2.9

22.636,71  m³ 22636,71

22.636,71

2.3

ÁREA DA JAZIDA

2.8

VOLUME(m³)

42.330,480,2

LARG.(m)

7

0

ALT.(m)

5,88

OAC COMPR.(m)

m²

42.330,48  m³

QUANT.

35.275,40  m³ 6

211.652,40

3.0 DRENAGEM

BSTC Ø 1,00m

OBRAS DE ARTES CORRENTES

BSTC Ø 0,80m 7

0

3.1.1

3

7 1

7 0

BSTC Ø 0,60m

7

 m³ 

266.799,73

2.0 TERRAPLENAGEM

2.4

42.330,48

105.826,20

35.275,40 6 0,2

 m² 

2.5

12.858,70 148.178,52

TRECHO II

22.636,71

6.791,01

 m² 

1,2

0,20

OBJETO: Recuperação de Estradas Vicinais no Município de Montes Altos - MA 

35.275,40Dados: Extensão DMT Mat. Jaziada

EmpolamentoLargura 6

MEMÓRIA DE CÁLCULO

VER TAB DMT

1.0

35.275,40

Ponte de Madeira Recup. (m)BUEIROS

TRECHO COMP.

Esp. da Base

12.858,70
9.262,60
7.104,70
6.049,40

2  m 3 1  und 

SERVIÇOS PRELIMINARES

2.7 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS.

35.275,40 6 0,2

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário

Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³

35.275,40 6

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019

2.2

ÁREA DA JAZIDA

22.636,71

TRECHO I

BDTC Ø 1,20m 7 0

BTTC Ø 1,00m

BDTC Ø 1,00m

OAC COMPR.(m)

BSTC Ø 0,60m 21 1,4 0,2

BSTC Ø 0,80m 0 1,6 0,2 0

BSTC Ø 1,00m 7 1,8 0,2 2,52

BSTC Ø 1,20m 0 2,0 0,2 0

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS - MA

6,0

6.049,40

35.275,40  m 1,50  m 2

57.733,06

1.268,45 2.260,38

9.262,60 48.784,26

TRECHO III



ESTADO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS

LOCAL: Montes Altos- MA

OBJETO: Recuperação de Estradas Vicinais no Município de Montes Altos - MA 

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS - MA

1

1

BSTC Ø 0,60m 1

BSTC Ø 0,80m 1

BSTC Ø 1,00m 1

BSTC Ø 1,20m 1

BDTC Ø 1,00m 1

BTTC Ø 1,00m 1

BSTC Ø 0,60m 1

BSTC Ø 0,80m 1

BSTC Ø 1,00m 1

BSTC Ø 1,20m 1

BDTC Ø 1,00m 1

BTTC Ø 1,00m 1

Corpo de BSTC Ø 0,60 m = m

= m

= m

= m

= m

= m

=

=

=

=

=

=

3.2

OBS.: Os serviços de recuperação de pontes consistem em troca de toda madeira do tabuleiro permanecendo a estrutura existente.

PONTES DE MADEIRA A RECUPERAR
QUANTIDADE DE PONTES 2 un
EXTENSÃO 12,00 m

LARGURA 4,00 m

3.2.1 FORN. E COLOC. PRANCHAS TRANSVERSAIS (6X30CM) EM MADEIRA

PONTES A RECUPERAR

EXTENSÃO

/ 0,3 = pranchas

comprimento das pranchas

4,00 m x = 164,00 m

TOTAL 164,00 m

3.2.2 FORN. E COLOC. PRANCHA LONGITUDINAL (6X30CM) EM MADEIRA

PONTES A RECUPERAR

quant

= 4,00 pranchas

comprimento das pranchas

m x 4 = 48,00 m

TOTAL 48,00 m

3.2.3 GUARDA CORPO (9X5CM) ALTURA 1 M

comp.

12,00 X 2 = 24,00 m

12,00

Boca de BDTC Ø 1,00 m 0

4,00

12,00 41

41

Boca de BDTC Ø 1,00 m

3,8

OBRAS DE ARTES ESPECIAIS

Boca de BSTC Ø 1,00 m

und

0

0

0 1,570796327 0

21 0,282743339 44,1

7

00

1,4 44,1

ALT.(m) VOLUME(m³)

1,5 18,9

1,5 00 1,6

1,8

2

1,5

63

6

0

0

LARG.(m)

0

0 0

0

COMPR.(m)

BDTC Ø 1,00m 0 2,8 0,2 0

3.1.2

3,8BTTC Ø 1,00m 0

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 

HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

0,2

1,5 0

0 2,8 1,5 0

TOTAL 8,4

21 1,5

7

OAC

3.1.3 Reaterro e compactação com soquete vibratório

OAC COMPR.(m) Seção(m²) V. esc (m³) V. buei (m³) Reaterro (m³)

TOTAL

5,937610115 38,16238988

0,5026548250

0 0

7 0,785398163 18,9 5,497787144 13,40221286

0 2,261946711

0 0

0 2,35619449 0 0 0

TOTAL 51,56

3.1.4

Boca de BSTC Ø 1,20 m 0 und

Boca de BSTC Ø 0,80 m

und

0 und

und

und

3.1.7

Corpo de BSTC Ø 0,80 m 0

Corpo de BDTC Ø 1,00 m 0

3.1.6 Boca de BSTC Ø 0,60 m

Corpo de BTTC Ø 1,00 m

Corpo de BSTC Ø 1,20 m

21

0

2

3.1.5 Corpo de BSTC Ø 1,00 m



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS

LOCAL: Montes Altos- MA

MÍNIMO MÁXIMO MÉDIO

 Taxa de seguros                     0,32          0,74            0,40               0,74 

 Garantia (*)                    0,32          0,74            0,40               0,74 

 Risco                    0,50          1,48            0,56               0,56 

 Despesas Financeiras                    1,02          1,21            1,11               1,21 

 Administração Central                    3,80          4,67            4,01               4,67 

 Lucro                    6,64          8,69            7,30               8,00 

 Tributos (soma dos itens abaixo)                   3,65          8,65            6,15               5,15 

 COFINS                    3,00          3,00            3,00               3,00 

 PIS                    0,65          0,65            0,65               0,65 

 ISS (**) (***)  0,00          5,00            2,50               1,50 

 TOTAL             22,97 
Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI:  Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário

Onde:

S = taxa de seguros

G = taxa de garantia

Observações:

DF = taxa das despesas financeiras;

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula abaixo:

AC = taxa de rateio da Administração Central;

(**) - Taxa de ISS.

R = taxa de risco

I = taxa de tributos;

(*) - Pode haver garantia desde que previsto no Edital da Licitação e no Contrato de Execução.

L = taxa de lucro.

(***) - Podem ser aceitos outros percentuais de ISS desde que previsto na legislação municipal.

COMPOSICAO DE BDI

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS - MA
OBJETO: Recuperação de Estradas Vicinais no Município de Montes Altos - MA 

DESCRIÇÃO
VALORES DE REFERÊNCIA - % Taxas 

Adotadas - %



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS

CÓDIGO DESCRIÇÃO HORISTA % MENSALISTA %

A1 INSS 0,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salário Educação 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 1,00 1,00
A Total dos Encargos Sociais Básicos 37,80 37,80

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,88 NÃO INCIDE
B2 Feriados 3,95 NÃO INCIDE
B3 Auxílio-Enfermidade 0,92 0,71
B4 13° Salário 10,81 8,33
B5 Licença Paternidade 0,07 0,06
B6 Faltas Justificadas 0,72 0,56
B7 Dias de Chuva 1,48 NÃO INCIDE
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11 0,09
B9 Férias Gozadas 8,61 6,63

B10 Salário Maternidade 0,03 0,02
B Total dos Encargos Sociais que recebem incidências de A 44,48 16,40

C1 Aviso Prévio Indenizado 5,42 4,18
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13 0,10
C3 Férias Indenizadas 4,87 3,75
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 4,95 3,82
C5 Indenização Adicional 0,46 0,35
C Total de Encargos Sociais que não recebem incidências de A 15,83 12,20

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 16,85 6,20
D2 Reincidência de Grupo A Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência

do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

0,48 0,37

D Total de Reincidências de um grupo sobre o outro 17,33 6,57
115,54% 72,97%

LOCAL: Montes Altos- MA

TOTAL (A+B+C+D)

GRUPO C

GRUPO D

GRUPO B

COMPOSICAO DE ENCARGOS SOCIAIS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS - MA
OBJETO: Recuperação de Estradas Vicinais no Município de Montes Altos - MA 

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA (SEM DESONERAÇÃO)

GRUPO A



1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 22 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA M 1,0000000 5.452,00 5.452,00

Composição 

Auxiliar

90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 103,0000000 31,00 3.193,00

Composição 

Auxiliar

90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 20,0000000 112,95 2.259,00

1.4 Código Banco Descrição

ITEM 000000004 Próprio MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

EQUIPAMENTOS TRANSPORTADOS QUANT. DISTÂNCIA 

(KM) 

Nº DE 

VIAGENS

FATOR DE 

UTILIZAÇÃO 

(FU)

VELOCID

ADE (V) 

KM/H

CUSTO 

HORÁRI

O DE 

TRANSP

PREÇO 

TOTAL 

(Cmob) 

R$
1 E9042 SICRO Trator de esteiras - com lãmina (97 kw) E9665 1,00 64,80 2,00 0,5000000 50,00 355,96 461,32

2 E9524 SICRO Motoniveladora  (93 kw) E9665 1,00 64,80 2,00 1,0000000 50,00 355,96 922,65

3 E9762 SICRO Rolo compactador E9665 1,00 64,80 2,00 1,0000000 50,00 355,96 922,65

E9685 SICRO Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 Kw E9665 1,00 64,80 2,00 0,5000000 50,00 355,96 461,32

5 E9579 SICRO Caminhão basculante - 10m³ - 15t (170 kw) 2,00 64,80 2,00 1,0000000 50,00 265,36 1.375,63

6 E9571 SICRO Caminhão tanque - 10.000 l 2,00 64,80 2,00 1,0000000 50,00 293,50 1.521,50

total 5.665,07

 3.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  197 Próprio FORN. E COLOC. PRANCHAS TRANSVERSAIS (6X30CM) EM 

MADEIRA

M 1,0000000 77,02 77,02

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 24,85 7,46

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 19,96 9,98

Insumo  00035273 SINAPI PRANCHA DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 30* CM, 

MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 1,0000000 59,58 59,58

 3.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  198 Próprio FORN. E COLOC. PRANCHA LONGITUDINAL (6X30CM) EM MADEIRA M 1,0000000 119,89 119,89

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8500000 24,85 21,12

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6210000 19,96 32,36

Insumo  00004346 SINAPI PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, 

DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE 

PRESSAO MEDIA

UN 0,6000000 11,38 6,83

Insumo  00035273 SINAPI PRANCHA DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 30* CM, 

MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 1,0000000 59,58 59,58

 3.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  199 Próprio GUARDA CORPO (9X5CM) ALTURA 1 M M 1,0000000 240,39 240,39

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2000000 24,85 29,82

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,8075000 19,96 56,04

Insumo  00004500 SINAPI CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 10 CM (3 X 4 ") 

PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 4,5000000 22,96 103,32

Insumo  00004346 SINAPI PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, 

DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE 

PRESSAO MEDIA

UN 4,5000000 11,38 51,21

4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 000000007 Próprio REPARAÇÃO DE DANOS FÍSICOS AO MEIO AMBIENTE m² 1,0000000 0,37 0,37

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0010000 19,30 0,02

Composição 

Auxiliar

 5857 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 

38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0016867 207,40 0,35

Tipo

ASTU - 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

CHOR - CUSTOS 

HORÁRIOS DE 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Tipo

SEDI - SERVIÇOS 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

Material

Tipo

ASTU - 

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS 

DIVERSOS

VEICULO 

TRANSPORTADOR

Cavalo mecânico com 

Cavalo mecânico com 

Cavalo mecânico com 

Cavalo mecânico com 

Condução própria

Condução própria

Tipo

ASTU - 

Tipo

ASTU - 

ASSENTAMENTO DE 

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos Encargos Sociais

Recuperação de Estradas Vicinais no Município de MONTES ALTOS - MA                                           SINAPI - 10/2023 - Não Desonerado



ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS - MA

OBJETO: Recuperação de Estradas Vicinais no Município de Montes Altos - MA 

LOCAL: Montes Altos- MA

DADOS: 1,65 t/m³

Distância entre estacas: 20,0 0,20 m

Largura da plataforma: 6,00

EXTENSÃO
DISTANCIA 

FIXA

TAMANHO 

MÉDIO DO 

SUB-

TRECHO

(m) (Km) (Km)

E 0 0 até E 530 17,12 10617,12 12740,54 21021,89 1,25 5,3086 137769,5

E 530 17,12 até E 642 18,7 2241,58 2689,9 4438,335 1,25 1,1208 10500,3

E 0 0 até E 278 4,15 5564,15 6676,98 11017,02 0,25 2,7821 33365,21

E 278 4,15 até E 463 2,6 3698,45 4438,14 7322,931 0,25 1,8492 15346,05

E 0 0 até E 28 13,7 573,7 688,44 1135,926 0,58 0,2869 990,33

E 28 13,7 até E 63 8,45 694,75 833,7 1375,605 0,58 0,3474 1282,51

E 63 8,45 até E 98 3,2 694,75 833,7 1375,605 0,02 0,3474 504,15

E 98 3,2 até E 196 0,2 1957 2348,4 3874,86 0,02 0,9785 3865,53

E 196 0,2 até E 293 17,2 1957 2348,4 3874,86 0,03 0,9785 3902,55

E 293 17,2 até E 355 4,7 1227,5 1473 2430,45 0,03 0,6138 1561,43

ESTRADA DO VÃO DA POSSE E - 0+0,00 E 0 0 até E 138 2,55 2762,55 3315,06 5469,849 0,97 1,3813 12841,8 2,35

E 0 0 até E 111 6,95 2226,95 2672,34 4409,361 0,06 1,1135 5159,79

E 111 6,95 até E 223 1,75 2234,8 2681,76 4424,904 0,06 1,1174 5195,23

ESTRADA DO SANTA MARIA E - 293+17,2 E 0 0 até E 302 9,4 6049,4 7259,28 11977,81 1,8 3,0247 57791,29 4,82

QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE JAZIDA - DMT

Peso específico:

Espessura:

JAZIDA UTILIZADA
LOCALIZAÇÃO 

DA JAZIDA
SUB-TRECHO VOLUME PESO (t)

MT SUB-

TRECHO
DMT KM

ESTRADA DA BOA LEMBRANÇA E - 530+17,12 5,82

ESTRADA DO SOBRAL E - 278+4,15 2,66

ESTRADA DO LIMITE DO MUNICÍPIO A ESTRADA DO SÃO JOSÉ E - 111+6,95 1,17

ESTRADA DA RANCHARIA

E - 28+13,7 0,9

E - 98+3,2 0,83

E - 293+17,2 0,87
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PI=EST.372+19,062

PI=EST.386+6,718
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PONTE DE MADEIRA 4M - RECUPERAR
LAT. - S5° 45' 49.24"

LON. - W47° 06' 35.23"

13/16
Projeto:

Proprietário:

Endereço: Cidade:

Conteúdo:

Descrição:

Responsável Técnico:

CARIMBOS:

ESTRADA VICINAL

MONTES ALTOS - MA

DEZ - 20231:1000

Área do terreno: Área Construída Térreo: Área Construída Superior:

Revisão:Desenho:Observações:

Escala: Data:

Prancha:

Proprietário:

 PROJETO GEOMÉTRICO

 PROJETO GEOMÉTRICO

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

AutoCAD SHX Text
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS
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PONTE DE MADEIRA 4M - RECUPERAR
LAT. - S5° 45' 49.24"
LON. - W47° 06' 35.23"

14/16
Projeto:

Proprietário:

Endereço: Cidade:

Conteúdo:

Descrição:

Responsável Técnico:

CARIMBOS:

ESTRADA VICINAL

MONTES ALTOS - MA

DEZ - 20231:1000

Área do terreno: Área Construída Térreo: Área Construída Superior:

Revisão:Desenho:Observações:

Escala: Data:

Prancha:

Proprietário:

 PROJETO GEOMÉTRICO

 PROJETO GEOMÉTRICO

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

AutoCAD SHX Text
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS
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15/16
Projeto:

Proprietário:

Endereço: Cidade:

Conteúdo:

Descrição:

Responsável Técnico:

CARIMBOS:

ESTRADA VICINAL

MONTES ALTOS - MA

DEZ - 20231:1000

Área do terreno: Área Construída Térreo: Área Construída Superior:

Revisão:Desenho:Observações:

Escala: Data:

Prancha:

Proprietário:

 PROJETO GEOMÉTRICO

 PROJETO GEOMÉTRICO

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

AutoCAD SHX Text
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS
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POVOADO MATA VELHA
LAT. - S5° 40' 16.23"

LON. - W46° 59' 53.63"

POVOADO AÇAIZAL
LAT. - S5° 40' 24.14"
LON. - W46° 58' 20.65"

P.A. CANAVERAL
LAT. - S5° 47' 47.43"

LON. - W47° 17' 04.81"

POVOADO PORÃO
LAT. - S5° 50' 22.70"
LON. - W47° 18' 16.51"

POVOADO FIRMEZA
LAT. - S5° 48' 56.01"

LON. - W47° 08' 21.44"

P.A. NOVO HORIZONTE
LAT. - S5° 48' 15.19"

LON. - W47° 09' 32.71"

ASSENTAMENTO SÃO JOSÉ
LAT. - S5° 46' 25.03"

LON. - W47° 08' 28.47"

RUA MANOEL PAIXÃO

RUA DOM
INGOS M

IRANDA

POVOADO ÁGUA BOA
LAT. - S5° 51' 38.23"

LON. - W47° 05' 00.52"

ESTRADA DA BOA LEMBRANÇA

P.A. VALE DO JORDÃO
LAT. - S5° 49' 37.39"

LON. - W47° 05' 31.53"

MONTES ALTOS

BOA LEMBRANÇA
LAT. - S5° 45' 37.60"

LON. - W47° 01' 06.03"

VÃO DA POSSE
LAT. - S5° 42' 59.37"
LON. - W47° 05' 34.16"

SALTINHA
LAT. - S5° 49' 50.81"
LON. - W47° 01' 31.01"

MATA DO COCO
LAT. - S5° 44' 25.68"
LON. - W47° 00' 40.77"

VACA MORTA
LAT. - S5° 47' 00.61"

LON. - W47° 01' 32.36"

CABEÇEIRA GRANDE
LAT. - S5° 46' 28.70"
LON. - W47° 03' 38.55"

SANTA MARIA
LAT. - S5° 45' 49.75"

LON. - W47° 11' 03.63"

VILA JOÃO ALBERTO
LAT. - S5° 47' 44.82"

LON. - W47° 12' 37.84"

POVOADO SOBRAL
LAT. - S5° 45' 25.51"

LON. - W47° 07' 01.22"

ESTRADA DO SANTA MARIA

ESTRADA DO SOBRAL

ESTRADA DA RANCHARIA

01/01
Projeto:

Proprietário:

Endereço: Cidade:

Conteúdo:

Descrição:

Responsável Técnico:

CARIMBOS:

ESTRADA VICINAL

MONTES ALTOS - MA

DEZ - 2023SEM ESCALA

Área do terreno: Área Construída Térreo: Área Construída Superior:

Revisão:Desenho:Observações:

Escala: Data:

Prancha:

Proprietário:

 PROJETO DE LOCALIZAÇÃO

 PROJETO DE LOCALIZAÇÃO

ESTRADAS BENEFICIADAS

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

MA - 280

LIMITES DO MUNICÍPIO

TERRA INDIGENA KRIKATI
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P.A. NOVO HORIZONTE
LAT. - S5° 48' 15.19"

LON. - W47° 09' 32.71"

SANTA MARIA
LAT. - S5° 45' 49.75"

LON. - W47° 11' 03.63"

VILA JOÃO ALBERTO
LAT. - S5° 47' 44.82"

LON. - W47° 12' 37.84"

ESTRADA DO SANTA MARIA

INICIO DA ESTRADA DO SANTA MARIA
LAT. - S5° 47' 55.65"
LON. - W47° 11' 48.38"

FINAL DA ESTRADA DO SANTA MARIA
LAT. - S5° 45' 13.36"

LON. - W47° 10' 44.91"

JAZIDA - DMT 4,82KM
LAT. - S5° 45' 15.02"

LON. - W47° 09' 53.47"

01/04
Projeto:

Proprietário:

Endereço: Cidade:

Conteúdo:

Descrição:

Responsável Técnico:

CARIMBOS:

ESTRADA VICINAL

MONTES ALTOS - MA

DEZ - 2023SEM ESCALA

Área do terreno: Área Construída Térreo: Área Construída Superior:

Revisão:Desenho:Observações:

Escala: Data:

Prancha:

Proprietário:

 PROJETO DE LOCALIZAÇÃO DE JAZIDA

 PROJETO DE LOCALIZAÇÃO
DE JAZIDA

ESTRADAS BENEFICIADAS

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

MA - 280

LIMITES DO MUNICÍPIO

TERRA INDIGENA KRIKATI

AutoCAD SHX Text
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS



POVOADO SOBRAL
LAT. - S5° 45' 25.51"

LON. - W47° 07' 01.22"

ESTRADA DO SOBRAL

FINAL DA ESTRADA DO SOBRAL
LAT. - S5° 45' 26.30"
LON. - W47° 06' 57.99"

INICIO DA ESTRADA DO SOBRAL
LAT. - S5° 48' 43.26"

LON. - W47° 04' 29.02"

JAZIDA - DMT 2,66KM
LAT. - S5° 47' 12.87"
LON. - W47° 05' 33.47"

02/04
Projeto:

Proprietário:

Endereço: Cidade:

Conteúdo:

Descrição:

Responsável Técnico:

CARIMBOS:

ESTRADA VICINAL

MONTES ALTOS - MA

DEZ - 2023SEM ESCALA

Área do terreno: Área Construída Térreo: Área Construída Superior:

Revisão:Desenho:Observações:

Escala: Data:

Prancha:

Proprietário:

 PROJETO DE LOCALIZAÇÃO DE JAZIDA

 PROJETO DE LOCALIZAÇÃO
DE JAZIDA

ESTRADAS BENEFICIADAS

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

MA - 280

LIMITES DO MUNICÍPIO

TERRA INDIGENA KRIKATI

AutoCAD SHX Text
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS



BOA LEMBRANÇA
LAT. - S5° 45' 37.60"

LON. - W47° 01' 06.03"

ESTRADA DA RANCHARIA

INICIO DA ESTRADA DA RANCHARIA
LAT. - S5° 45' 34.00"

LON. - W47° 03' 44.46"

FINAL DA ESTRADA DA RANCHARIA
LAT. - S5° 45' 02.64"

LON. - W47° 01' 02.46"

FINAL DA ESTRADA DA BOA LEMBRANÇA

JAZIDA - DMT 0,90KM
LAT. - S5° 45' 06.29"

LON. - W47° 03' 52.37"

JAZIDA - DMT 0,83KM
LAT. - S5° 44' 50.50"

LON. - W47° 03' 07.30"

JAZIDA - DMT 0,87KM
LAT. - S5° 44' 54.57"
LON. - W47° 01' 37.06"

03/04
Projeto:

Proprietário:

Endereço: Cidade:

Conteúdo:

Descrição:

Responsável Técnico:

CARIMBOS:

ESTRADA VICINAL

MONTES ALTOS - MA

DEZ - 2023SEM ESCALA

Área do terreno: Área Construída Térreo: Área Construída Superior:

Revisão:Desenho:Observações:

Escala: Data:

Prancha:

Proprietário:

 PROJETO DE LOCALIZAÇÃO DE JAZIDA

 PROJETO DE LOCALIZAÇÃO
DE JAZIDA

ESTRADAS BENEFICIADAS

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

MA - 280

LIMITES DO MUNICÍPIO

TERRA INDIGENA KRIKATI

AutoCAD SHX Text
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS
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ESTRADA DA BOA LEMBRANÇA

BOA LEMBRANÇA
LAT. - S5° 45' 37.60"

LON. - W47° 01' 06.03"

MATA DO COCO
LAT. - S5° 44' 25.68"
LON. - W47° 00' 40.77"

VACA MORTA
LAT. - S5° 47' 00.61"

LON. - W47° 01' 32.36"

CABEÇEIRA GRANDE
LAT. - S5° 46' 28.70"
LON. - W47° 03' 38.55"

ESTRADA DA RANCHARIA

INICIO DA ESTRADA DA BOA LEMBRANÇA
LAT. - S5° 49' 41.76"
LON. - W47° 03' 05.96"

LAT. - S5° 44' 16.00"
LON. - W47° 00' 26.70"

JAZIDA - DMT 5,82KM
LAT. - S5° 44' 54.57"
LON. - W47° 01' 37.06"

04/04
Projeto:

Proprietário:

Endereço: Cidade:

Conteúdo:

Descrição:

Responsável Técnico:

CARIMBOS:

ESTRADA VICINAL

MONTES ALTOS - MA

DEZ - 2023SEM ESCALA

Área do terreno: Área Construída Térreo: Área Construída Superior:

Revisão:Desenho:Observações:

Escala: Data:

Prancha:

Proprietário:

 PROJETO DE LOCALIZAÇÃO DE JAZIDA

 PROJETO DE LOCALIZAÇÃO
DE JAZIDA

ESTRADAS BENEFICIADAS

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

MA - 280

LIMITES DO MUNICÍPIO

TERRA INDIGENA KRIKATI
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P.A. NOVO HORIZONTE
LAT. - S5° 48' 15.19"

LON. - W47° 09' 32.71"

SANTA MARIA
LAT. - S5° 45' 49.75"

LON. - W47° 11' 03.63"

VILA JOÃO ALBERTO
LAT. - S5° 47' 44.82"

LON. - W47° 12' 37.84"

ESTRADA DO SANTA MARIA

6.
04

9,
40

m

INICIO DA ESTRADA DO SANTA MARIA
LAT. - S5° 47' 55.65"
LON. - W47° 11' 48.38"

FINAL DA ESTRADA DO SANTA MARIA
LAT. - S5° 45' 13.36"

LON. - W47° 10' 44.91"

01/04
Projeto:

Proprietário:

Endereço: Cidade:

Conteúdo:

Descrição:

Responsável Técnico:

CARIMBOS:

ESTRADA VICINAL

MONTES ALTOS - MA

DEZ - 2023SEM ESCALA

Área do terreno: Área Construída Térreo: Área Construída Superior:

Revisão:Desenho:Observações:

Escala: Data:

Prancha:

Proprietário:

 PROJETO DE SITUAÇÃO

 PROJETO DE SITUAÇÃO

ESTRADAS BENEFICIADAS

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

MA - 280

LIMITES DO MUNICÍPIO

TERRA INDIGENA KRIKATI

AutoCAD SHX Text
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS



POVOADO SOBRAL
LAT. - S5° 45' 25.51"

LON. - W47° 07' 01.22"

ESTRADA DO SOBRAL

9.262,60m

FINAL DA ESTRADA DO SOBRAL
LAT. - S5° 45' 26.30"
LON. - W47° 06' 57.99"

INICIO DA ESTRADA DO SOBRAL
LAT. - S5° 48' 43.26"

LON. - W47° 04' 29.02"

PONTE DE MADEIRA 4M - RECUPERAR
LAT. - S5° 45' 49.24"
LON. - W47° 06' 35.23"

PONTE DE MADEIRA 8M - RECUPERAR
LAT. - S5° 47' 53.09"

LON. - W47° 05' 16.42"

02/04
Projeto:

Proprietário:

Endereço: Cidade:

Conteúdo:

Descrição:

Responsável Técnico:

CARIMBOS:

ESTRADA VICINAL

MONTES ALTOS - MA

DEZ - 2023SEM ESCALA

Área do terreno: Área Construída Térreo: Área Construída Superior:

Revisão:Desenho:Observações:

Escala: Data:

Prancha:

Proprietário:

 PROJETO DE SITUAÇÃO

 PROJETO DE SITUAÇÃO

ESTRADAS BENEFICIADAS

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

MA - 280

LIMITES DO MUNICÍPIO
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ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 

(Local e data) 

Ao Município de Montes Altos 

A/C Comissão Permanente de Licitação 

 

Referência: Processo Administrativo de Licitação nº 077/2023 

TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2023 

 

Prezados Senhores, 

 

A empresa___________________, inscrita no CNPJ sob o nº _____________, por intermédio de seu 
representante legal Sr (a) ________________________________________, (qualificação: nacionalidade, 
estado civil, cargo ocupado na empresa), portador do Documento de Identidade nº ___________, inscrito no 
CPF sob o nº ____________, em atendimento ao disposto no Edital da TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2023, 
após análise do referido instrumento convocatório e tendo pleno conhecimento do seu conteúdo, se 
propõe a executar o serviço objeto desta licitação, sob sua inteira responsabilidade, nas condições a seguir: 

 

a) Executaremos as obras e serviços pelo preço global de R$................. (.............................................), 
conforme orçamento detalhado no cronograma físico e financeiro anexo, sendo que nenhum preço extra 
será cobrado. 

b) O prazo de execução das obras e serviços é de 120 (cento e vinte reais) dias, a contar do recebimento da 
respectiva ordem de serviço. Assumimos inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que 
venham a ser verificado na preparação desta; 

c) Manteremos válida a proposta pelo prazo de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da sua 
apresentação; 

d) Utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica e administrativa que forem necessárias para a perfeita 
execução dos serviços, comprometendo-nos desde já, a substituir ou aumentar a quantidade dos 
equipamentos e de pessoal desde que assim o exija a FISCALIZAÇÃO; 

e) Na execução das obras observaremos, rigorosamente, as especificações das Normas Técnicas Brasileiras, 
ou similares que permitam a obtenção de igual qualidade, bem como as recomendações e instruções da 
FISCALIZAÇÃO assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de 
conformidade com as Especificações, Normas e Padrões estabelecidos. 

f) Nos preços estão incluídos todos os custos diretos ou indiretos com a prestação dos serviços, inclusive 
tributos, equipamentos, pessoal, transportes, alimentação etc. 

g) A empresa declara estar apta do ponto de vista jurídico, econômico, técnico e operacional para os serviços 
que integram esta proposta. 

Atenciosamente, 

Nome Representante Legal da Licitante 

http://www.montesaltos.ma.gov.br/
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ANEXO III - MODELO DA CARTA DE CREDENCIAMENTO 

(Local e data) 

Ao Município de Montes Altos 

A/C Comissão Permanente de Licitação 

Referência: Processo Administrativo de Licitação nº 077/2023 

TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2023 

 

Prezados Senhores 

 

 

A empresa___________________, inscrita no CNPJ sob o nº _____________, por intermédio de seu 

representante legal Sr.(a) ________________________________________, (qualificação: nacionalidade, 

estado civil, cargo ocupado na empresa), portador do Documento de Identidade nº ___________, inscrito no 

CPF sob o nº ____________, pelo presente instrumento credencia o(a) 

Sr.(a________________________________________, (qualificação: nacionalidade, estado civil, cargo 

ocupado na empresa), portador do Documento de Identidade nº ___________, inscrito no CPF sob o nº 

____________ para participar da licitação acima referenciada, instaurada pelo Município de Montes Altos 

- MA, na qualidade de representante legal, outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em seu 

nome, bem como a requerer vistas de documentos e propostas, desistir e interpor recursos, rubricar 

documentos, assinar ata s e propostas e praticar todos os atos inerentes ao certame, a que tudo daremos 

por firme e valioso. 

 

 

Nome completo do representante legal da empresa 

Nº do RG e do CPF 

 

OBSERVAÇOES 

• Este documento deverá ser apresentado fora dos Envelopes nº 1 (Habilitação) e n º 2 (Propostas), 

no ato do credenciamento da empresa participante do certame. 

• Deverá ser redigido e impresso em papel timbrado da empresa licitante.  

http://www.montesaltos.ma.gov.br/
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ANEXO IV - MODELO DA DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ME OU EPP 

 

(Local e data) 

 

Ao Município de Montes Altos 

A/C Comissão Permanente de Licitação 

 

Referência: Processo Administrativo de Licitação nº 077/2023 

TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2023 

 

Prezados Senhores, 

A empresa___________________, inscrita no CNPJ sob o nº _____________, por intermédio de seu 
representante legal Sr (a) ________________________________________, (qualificação: nacionalidade, 
estado civil, cargo ocupado na empresa), portador do Documento de Identidade nº ___________, inscrito no 
CPF sob o nº ____________  DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para 
qualificação como  _ _  _  _  _ (incluir a condição da empresa: Micro Empresa (ME) ou Empresa de 
Pequeno Porte (EPP )) , art. 3º da Lei Complementar n.º 123/2006 e que não está sujeita a quaisquer dos 
impedimentos do § 4º deste artigo, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos 
arts. 42 a 49 da citada lei. 

 

(   ) Declaramos possuir restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e pretendemos utilizar o prazo 
previsto no art. 43, § 1º da Lei Complementar nº. 123/06, para regularização, estando ciente que, do 
contrário, decairá o direito à contratação, estando sujeita às sanções previstas no art. 81 da Lei Federal nº 
8.666/93. 

 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

 

______________________________ 

Assinatura Representante Legal 

 

OBSERVAÇÕES 

• Este documento deverá ser apresentado fora dos envelopes n º 1 (Habilitação) e n º 2 
(Propostas); 

• Deverá ser redigido e impresso em papel timbrado do declarante/ proponente; 

• A não apresentação ou incorreção deste documento não inabilita a licitante, mas impedirá o 
representante de utilizar os benefícios previstos na Lei Complementar n º 1 2 3 / 2 0 0 6. 

http://www.montesaltos.ma.gov.br/
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ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR - PESSOA JURÍDICA 

 

(Local e data) 

 

Ao Município de Montes Altos 

A/C Comissão Permanente de Licitação 

 

Referência: Processo Administrativo de Licitação nº 077/2023 

TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2023 

 

 

Prezados Senhores, 

 

A empresa ___________________, inscrita no CNPJ sob o nº _____________, por intermédio de seu 
representante legal Sr (a) ________________________________________, (qualificação: nacionalidade, 
estado civil, cargo ocupado na empresa), portador do Documento de Identidade nº ___________, inscrito no 
CPF sob o nº ____________   DECLARA, sob as penas d a lei, em cumprimento ao disposto no inciso 
XXXIII, do art. 7 º d a Constituição da República, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

 

(     ) Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)  

 

Nome completo do representante legal da empresa 

Nº do RG e do CPF 

 

 

 

OBSERVAÇOES 

• Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente.  

 

 

 

ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO À HABILITAÇÃO 

http://www.montesaltos.ma.gov.br/


 

 
 
 
 

 
ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS 
CNPJ 06.759.104/0001-60 

 
 

 

_____________________________________________________________________________________ 

Avenida Fabrício Ferraz, nº 192, Centro. Montes Altos/MA – CEP: 65.936-000. 
Site: www.montesaltos.ma.gov.br 

 

 

(Local e data) 

 

Ao Município de Montes Altos 

A/C Comissão Permanente de Licitação 

 

Referência: Processo Administrativo de Licitação nº 077/2023 

TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2023 

 

 

Prezados Senhores, 

 

 

A empresa ___________________, inscrita no CNPJ sob o nº _____________, por intermédio de seu 
representante legal Sr (a) ________________________________________, (qualificação: nacionalidade, 
estado civil, cargo ocupado na empresa), portador do Documento de Identidade nº ___________, inscrito no 
CPF sob o nº ____________  em atendimento ao disposto no Edital da TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2023, 
vem perante Vossa Senhoria DECLARAR que não existem impedimentos à habilitação da mesma na 
presente licitação. 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

Nome completo do representante legal da empresa 

Nº do RG e do CPF 

 

OBSERVAÇOES 

• Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente.  

http://www.montesaltos.ma.gov.br/
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ANEXO VII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO 

 

(Local e data) 

 

Ao Município de Montes Altos 

A/C Comissão Permanente de Licitação 

 

Referência: Processo Administrativo de Licitação nº 077/2023 

TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2023 

 

 

Prezados Senhores, 

 

A empresa___________________, inscrita no CNPJ sob o nº _____________, por intermédio de seu 
representante legal Sr (a) ________________________________________, (qualificação: nacionalidade, 
estado civil, cargo ocupado na empresa), portador do Documento de Identidade nº ___________, inscrito no 
CPF sob o nº ____________  ), em atendimento ao disposto no Edital da TOMADA DE PREÇOS Nº 
009/2023, vem perante Vossa Senhoria DECLARAR que nos comprometeremos, sob as penas cabíveis, a 
comunicar a Comissão de Licitação, a superveniência de fato impeditivo da habilitação, conforme previsto 
no artigo 32, § 2º da Lei Federal 8.666/93. 

 

 

Nome completo do representante legal da empresa 

Nº do RG e do CPF 

 

 

 

OBSERVAÇOES 

• Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente.  

 

 

 

 

 

http://www.montesaltos.ma.gov.br/
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ANEXO VIII - MODELO DA DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE 

(Local e data) 

 

Ao Município de Montes Altos 

A/C Comissão Permanente de Licitação 

 

Referência: Processo Administrativo de Licitação nº 077/2023 

TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2023 

 

 

Prezados Senhores, 

 

A empresa___________________, inscrita no CNPJ sob o nº _____________, por intermédio de seu 
representante legal Sr (a) ________________________________________, (qualificação: nacionalidade, 
estado civil, cargo ocupado na empresa), portador do Documento de Identidade nº ___________, inscrito no 
CPF sob o nº ____________), em atendimento ao disposto do item 9.2.3.4 do Edital da TOMADA DE 
PREÇOS Nº 009/2023, declara que tem disponibilidade de máquinas equipamentos e pessoal técnico, 
devidamente capacitados, para a execução dos serviços pertinente ao objeto da licitação, para a adequada 
realização dos serviços 

 

 

 

 

Atenciosamente. 

 

 

Nome completo do representante legal da empresa 

Nº do RG e do CPF 

 

OBSERVAÇOES 

• Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente.  

 

 

 

http://www.montesaltos.ma.gov.br/
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ANEXO IX - MODELO DA DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO 

 

(Local e data) 

 

Ao Município de Montes Altos 

A/C Comissão Permanente de Licitação 

 

Referência: Processo Administrativo de Licitação nº 077/2023 

TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2023 

 

 

Prezados Senhores, 

 

 

Eu ___________ (responsável técnico), portador da carteira e registro o CREA número____, através da 
empresa ________________________, inscrita no CNPJ sob o nº ____________, vem perante Vossas 
Senhorias declarar que atuarei como responsável técnico pelos trabalhos ora licitados e que tenho pleno 
conhecimento de todas as especificações técnicas necessárias à execução do serviço. 

 

 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

Nome Responsável Técnico 

 

 

OBSERVAÇOES 

• Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente. 

 

 

http://www.montesaltos.ma.gov.br/
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ANEXO X - MODELO DA DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL 

 

(Local e data) 

 

Ao Município de Montes Altos 

A/C – Comissão Permanente de Licitação 

 

 

Referência: Processo Administrativo de Licitação nº 077/2023 

TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2023 

 

 

A empresa.................., inscrita no CNPJ sob o n º  ___, neste ato Representada por (qualificação:  
nacionalidade, estado civil, cargo ocupado na (empresa), em atendimento ao disposto no Edital da 
TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2023, vem perante Vossas Senhorias declarar que aceita todas as condições 
do Edital e que tem pleno conhecimento de todas as especificações técnicas necessárias à execução da 
prestação de serviços. 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

Nome completo do representante legal da empresa 

Nº do RG e do CPF 

 

 

OBSERVAÇOES 

• Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente.  
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ANEXO XI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA AO LOCAL DA OBRA 

 

 

Referência: Processo Administrativo de Licitação nº 077/2023 

TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2023 

 

 

Declaramos que o licitante .................................. CNPJ .................................., através do seu representante 
técnico o(a)  Sr (a) ................................ CPF .................... CREA ............................., realizou, nesta data, visita 
técnica para conhecimento de tudo o que se relaciona ao objeto da TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2023 e 
tomou conhecimento das peculiaridades do local. 

 

 

 

Local e data. 

 

 

 

 

___________________________________________________________________ 
ASSINATURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES 

 

 

_____________________________________________________ 
ASSINATURA DO RESPONSAVEL TECNICO DA EMPRESA 
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ANEXO XII - MINUTA DO TERMO DE CONTRATO 

 

CONTRATO N° XXX/XXX 

TERMO DE CONTRATO PARA RECUPERAÇÃO DE 
ESTRADAS VICINAIS QUE CELEBRAM ENTRE SI A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS E A 
EMPRESA XXXXXX, COM BASE NA TOMADA DE PREÇOS 
Nº 009/2023 E NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE 
LICITAÇÃO Nº 077/2023. 

Contratação de empresa especializada para Recuperação de estradas vicinais no Município de Montes 
Altos/MA 

Ao(s) ___ dias do mês de ______ do ano de 2023, de um lado, o MUNICÍPIO DE MONTES ALTOS, 
CNPJ/MF nº _____________-, com sede administrativa na Avenida Fabrício Ferraz, nº 192, Centro, por 
seu responsável legal, ______________, CPF nº __________ e RG nº _______________-, 
nacionalidade brasileira, casado, residente e domiciliado na ____________________, doravante 
denominado simplesmente de CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa 
____________________________, CNPJ/MF nº _______________, estabelecida na 
___________________________, neste ato, representada pelo Sr. ________________, portador da 
Cédula de Identidade nº _________________ e do CPF nº __________________ doravante 
denominada simplesmente de CONTRATADA, tendo em vista o que consta na TOMADA DE PREÇOS Nº 
009/2023, que passa a integrar este instrumento independentemente de transcrição, na parte em que 
com este não conflitar, resolvem, de comum acordo, celebrar o presente contrato, regido pela Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

Constitui objeto deste Contrato para Recuperação de estradas vicinais no Município de Montes Altos/MA, 
em conformidade com o edital da TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2023 e seus anexos, que independente 
de transcrição integram este instrumento para todos os fins e efeitos legais. O presente contrato está 
consubstanciado no procedimento licitatório realizado na forma da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 
1993 e suas alterações. 

Parágrafo Único. Qualquer alteração deste Contrato somente poderá ser feita através de Termo 
Aditivo ao Contrato, devidamente autorizada pela Secretária Municipal da Infraestrutura, Serviços 
Públicos e Transportes. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Na execução do objeto do presente contrato, obriga-se a Contratada a envidar todo o empenho e 
dedicação necessários ao fiel e adequado cumprimento dos encargos que lhes são confiados, 
obrigando-se ainda a: 

2.1. Executar os serviços no município de Montes Altos - MA, obedecendo fielmente o Projeto, Planilha 
Orçamentaria e especificações. 

2.2. Arcar com todas as despesas decorrentes da prestação dos serviços tais como equipamentos, 
insumos, materiais, mão-de-obra, pagamento de seguro, tributos, impostos, taxas e demais obrigações 
vinculadas à legislação tributária, trabalhista e previdenciária e todos os demais encargos tributários 
ou não decorrentes do objeto do contrato. 

2.3. Cumprir fielmente o presente Contrato, inclusive os prazos de execução dos serviços nos termos 
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avençados, executando-os sob sua inteira responsabilidade. 

2.4. Manter, durante o prazo de execução do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação. 

2.5. Atender, imediatamente, todas as solicitações da fiscalização da Contratante relativamente aos 
serviços contratados. 

2.6. Registrar a obra no CREA/MA. 

2.7. Cumprir todas as leis, regulamentos e determinações das autoridades constituídas, em especial o 
Código de Obras e de Postura deste Município.  

2.8. Tomar todas as medidas de segurança no trabalho tais como: sinalização, advertência, avisos, 
tapumes, enfim todos os meios necessários a evitar acidentes ou outros imprevistos, conforme as 
especificações. 

2.9. Responder, de maneira absoluta e inescusável, pela perfeita técnica dos serviços, quanto ao 
processo de aplicação dos materiais, inclusive suas quantidades, competindo-lhe, também, a dos 
serviços que, não aceitos pela fiscalização da Contratante, devem ser refeitos. 

2.10. Facilitar à fiscalização o acesso aos procedimentos e técnicas adotados. 

2.11. Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao Contratante ou a terceiros, em 
razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de 
outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita. 

2.12. Efetuar a matrícula da obra junto ao INSS. 

2.13. Respeitar o prazo estipulado para a entrega do objeto. 

2.14. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do 
Contrato em que se verificar incorreções ou defeitos decorrente da execução. 

2.15. Comunicar à fiscalização qualquer irregularidade e providências a serem tomadas na execução 
dos serviços. 

2.16. A contratada responderá, perante o usuário, por eventuais danos morais e materiais resultantes 
da utilização do objeto da licitação, independentemente de culpa. 

2.17. Executar a obra/serviço no local designado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços 
Públicos e Transportes. 

2.18. Responsabilizar-se pela qualidade das obras, materiais e serviços executados, promovendo 
readequações sempre que forem detectadas impropriedades que possam comprometer a execução 
do objeto contratado. 

2.19. Permitir o livre acesso de servidores do Contratante, bem como dos órgãos de controle interno 
e externo, a seus documentos e registros contábeis. 

PARÁGRAFO ÚNICO - O Contratante não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de 
responsabilidade da Contratada para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer 
outros. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

Para garantir o fiel cumprimento do objeto deste Contrato, o CONTRATANTE se compromete a: 

3.1. Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados, desde que preenchidas as formalidades 
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previstas no Contrato. 

3.2. Designar um profissional para, na qualidade de fiscal, acompanhar a execução do serviço/obra, 
objeto do Contrato. 

3.3. Comunicar à Contratada, através do executor designado, qualquer problema que ocorra durante 
a execução dos serviços/obra. 

3.3. Emitir as convocações, as ordens formais de execução e o Termo de Contrato relativos ao objeto 
da licitação. 

3.4. Rejeitar, no todo ou em parte, a execução dos serviços contratados em desacordo com as 
obrigações assumidas pela Contratada, e com as especificações técnicas constante do edital e seus 
anexos. 

3.5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela Contratada com 
relação ao objeto da licitação. 

3.6. Cumprir as demais obrigações constantes do Projeto Básico. 

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO 

A vigência do presente contrato será de 120 (cento e vinte reais) dias, a partir da data de sua 
assinatura, nos termos do artigo 57 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

PARÁGRAFO ÚNICO - O prazo de execução do objeto deste contrato é imediato a partir da ordem de 
serviços emitida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, Serviços Públicos e Transportes. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

5.1. O valor do presente contrato é de R$ _________ (________). 

5.2. O pagamento será parcelado, conforme a execução, e efetuado pelo setor específico da Prefeitura 
Municipal de Montes Altos (MA), de acordo com os seguintes procedimentos: 

a) O primeiro pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a realização da primeira medição, 
devidamente atestada pela fiscalização. 

b) As medições dos serviços serão parciais, de acordo com o cronograma físico financeiro apresentado 
pela licitante e realizado em intervalos mínimos de 30 (trinta) dias. 

c) A contratada deverá apresentar a fatura, bem como os demais documentos exigidos, de acordo com 
cada medição, considerando-se este como o momento do adimplemento da etapa. 

d) O prazo de pagamento da(s) parcela(s) subsequente(s) será de até 30 (trinta) dias contados a partir 
da apresentação da fatura à Prefeitura Municipal de Montes Altos - MA, referente à data final do 
período de adimplemento. 

5.3. A primeira medição só será realizada com a apresentação da cópia da Anotação de 
Responsabilidade Técnica - ART da obra junto ao CREA-MA, bem como do documento que comprove 
que a obra foi matriculada no INSS. 

5.4. As demais medições serão liberadas com a apresentação da Guia de Recolhimento junto ao INSS 
referente ao mês imediatamente anterior à solicitação do pagamento. 

5.5. A medição final só será liberada contra a apresentação da CND junto ao INSS, bem como do 
Certificado de Regularidade junto ao FGTS, da obra contratada. 

5.6. Todas as medições serão liberadas mediante apresentação, pela Contratada, das certidões de 
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regularidade fiscal: Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante apresentação da Certidão 
Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e Previdenciária, 
conforme Portaria PGFN/RFB nº 1751, de 02 de outubro de 2014; Prova de regularidade com a Fazenda 
Estadual do domicílio ou sede da licitante, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos 
Fiscais e Certidão Negativa de Inscrição na Dívida Ativa do Estado; Prova de Regularidade perante a 
Fazenda Municipal, do domicílio ou sede da licitante, mediante apresentação da Certidão Negativa de 
Débitos Fiscais e Certidão Negativa de Inscrição na Dívida Ativa do Município; Prova de Regularidade 
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, demonstrando situação regular mediante 
apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF e Prova de inexistência de débitos 
inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas (CNDT). 

5.7. Nenhum pagamento se fará sem que a firma adjudicatária tenha recolhido valor de multa 
eventualmente aplicada. 

5.8. O pagamento somente será efetuado pelo Contratante a Contratada mediante ordem bancária na 
Conta Corrente nº ....., Agência ....., Banco ....... 

CLÁUSULA SEXTA - DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO 

As despesas decorrentes da contratação correrão à conta dos seguintes recursos: 

.......................... 

 

CLÁUSULA SETIMA - DAS PENALIDADES 

7.1. Pela inexecução total ou parcial do Contrato, resultante deste processo licitatório, ou pelo 
descumprimento dos prazos e demais obrigações assumidas, a Prefeitura Municipal de Montes Altos 
poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à contratada as sanções a seguir relacionadas: 

a) Advertência, por escrito, quando se tratar de infração leve, a juízo da fiscalização, no caso de 
descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas no contrato ou, ainda, no caso de 
outras ocorrências que possam acarretar prejuízos à contratante, desde que não caiba a aplicação de 
sanção mais grave. 

b) Multa. 

c) Suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento de contratar com a 
Prefeitura Municipal de Montes Altos, por prazo não superior a 02 (dois) anos. 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública para licitar ou 
contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos que determinaram sua 
punição ou até que seja promovida a sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

7.1.1. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal 
de Montes Altos poderão ser aplicadas à contratada, juntamente com a de multa, descontando-a dos 
pagamentos a serem efetuados. 

7.2. A aplicação de multa ocorrerá da seguinte maneira: 

7.2.1. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, nas hipóteses de rescisão 
contratual por inexecução do contrato, caracterizando-se quando houver reiterado descumprimento 
de obrigações contratuais, quando a entrega dos serviços for inferior a 50% (cinquenta por cento) do 
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contratado, quando o atraso ultrapassar o prazo limite de trinta dias ou os serviços forem prestados 
fora das especificações constantes do Projeto Básico e da proposta da contratada. 

7.2.2. Será aplicada multa de 0,03 % (três centésimos por cento) por dia de atraso na execução dos 
serviços, incidentes sobre o valor do serviço a que se referir a infração, aplicada em dobro a partir do 
10° (décimo) dia de atraso até o 30° (trigésimo) dia, quando a Administração Pública poderá decidir 
pela continuidade da multa ou rescisão contratual, aplicando-se, na hipótese de rescisão, as 
penalidades previstas no item 7.1, alíneas 'c' e 'd', sem prejuízo da aplicação das demais cominações 
legais. 

7.2.3. Será aplicada multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato quando não for 
apresentado pela contratada, no momento das medições, os comprovantes de pagamento da folha de 
funcionários referentes à execução dos serviços, bem como da não apresentação dos comprovantes 
de recolhimento do INSS e FGTS no ato da apresentação das notas fiscais, sem prejuízo das demais 
penalidades previstas no contrato. 

7.2.4. Multa de 5 % (cinco por cento) sobre o valor global atualizado do contrato, pela não manutenção 
das condições de habilitação e qualificação exigidas no instrumento convocatório. 

7.2.5. Multa de 0,06% (seis centésimos por cento) por dia sobre o valor do fato ocorrido, para 
ocorrências de atrasos em qualquer outro prazo previsto neste instrumento, não abrangido pelas 
demais alíneas. 

7.3. As muitas previstas nos subitens 7.2.1 a 7.2.5 deverão ser recolhidas pela contratada no prazo 
máximo de 10 (dez) dias úteis, em favor da Prefeitura Municipal de Montes Altos, contado a partir da 
notificação recebida, ficando a contratada obrigada a comprovar o pagamento, mediante a 
apresentação da cópia do recibo do recolhimento efetuado. 

7.3.1. Decorrido o prazo previsto para recolhimento da multa, o débito será acrescido de 1% (um por 
cento) de juros de mora por mês/fração, inclusive referente ao mês da quitação/consolidação do 
débito, limitado o pagamento com atraso em até 60 (sessenta) dias após a data da notificação, após o 
qual, o débito poderá ser cobrado judicialmente. 

7.3.2. No caso de a contratada ser credora de valor suficiente ao abatimento da dívida, a Prefeitura 
Municipal de Montes Altos poderá proceder ao desconto da multa devida na proporção do crédito. 

7.3.3. Se a multa aplicada for superior ao total dos pagamentos eventualmente devidos, a contratada 
responderá pela sua diferença, podendo esta ser cobrada judicialmente. 

7.3.4. As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a contratada ser acionada 
judicialmente pela responsabilidade civil derivada de perdas e danos junto á Prefeitura Municipal de 
Montes Altos, decorrentes das infrações cometidas. 

7.4. Além das penalidades citadas, a contratada ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição 
no cadastro de fornecedores da Prefeitura Municipal de Montes Altos e, no que couber, às demais 
penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n° 8.666/93. 

7.4.1. As penalidades referidas no Capítulo IV, da Lei Federal n° 8.666/93 estendem-se às licitantes 
participantes deste processo licitatório. 

7.5. Comprovado o impedimento ou reconhecida a força maior, devidamente justificados e aceitos 
pela Prefeitura Municipal de Montes Altos, em relação a um dos eventos aqui arrolados, a contratada 
ou participante deste processo licitatório ficará isenta das penalidades mencionadas. 

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO 
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8.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 
a 80 da Lei no 8.666/93. 

8.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado 
o contraditório e a ampla defesa. 

8.3. A rescisão do contrato poderá ser: 

8.3.1. determinada por ato unilateral e escrito da Prefeitura Municipal de Montes Altos, nos casos 
enumerados nos incisos I a XII e XVII, do art. 78 da Lei 8.666/93, notificando-se a contratada com a 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias; ou  

8.3.2. amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação desde que haja 
conveniência para a Prefeitura Municipal de Montes Altos; ou 

8.3.3. judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

8.4. Constituem, ainda, motivo para rescisão do contrato, assegurados a contratada o contraditório e 
a ampla defesa, de acordo com o artigo 78, incisos XIV a XV da Lei Federal n° 8.666/93: 

8.4.1. A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Prefeitura Municipal de Montes Altos, por 
prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da 
ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, 
independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente 
imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses 
casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja 
normalizada a situação. 

8.4.2. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Prefeitura Municipal de 
Montes Altos decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes já recebidos ou 
executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, 
assegurado a contratada o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até 
que seja normalizada a situação. 

8.4.3. A não liberação, por parte da Prefeitura Municipal de Montes Altos, de área, local ou objeto para 
a execução dos serviços nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais 
especificadas no projeto. 

8.4.4. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo 78, sem que haja culpa da 
contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo 
ainda direito a: 

8.4.4.1. Devolução de garantia. 

8.4.4.2. Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão. 

8.4.4.3. Pagamento do custo da desmobilização. 

8.5. A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e fundamentada da 
autoridade competente. 

CLÁUSULA NONA - DO CRITÉRIO DE REAJUSTE 

9.1. Durante a vigência do contrato os preços serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses 
decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas na alínea “d” do inciso II do art. 65 
da Lei nº 8.666/1993. 

CLÁUSULA DEZ - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 
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10.1. Os serviços, objeto da presente licitação serão prestados diretamente à Prefeitura Municipal de 
Montes Altos, e atestados por servidor desta instituição designado para esse fim. 

10.2. O responsável pelo recebimento anotará em registro próprio todas as ocorrências. 

10.3. Fica designado(a) o(a) senhor(a) ................ para a função de FISCAL DE CONTRATOS, nomeado(a) 
pela Portaria nº ......., de ............... 

CLÁUSULA ONZE - RECEBIMENTO DO SERVIÇO 

11.1. O recebimento provisório dar-se-á após o termino da obra e/ou serviço quando eliminadas todas 
as pendências apontadas pela fiscalização. 

11.2. O recebimento definitivo dar-se-á em até 15 (quinze) dias contados do recebimento provisório, 
sanadas todas as pendências apontadas pela fiscalização. 

11.3. Não será aceita entrega parcial do serviço, nem serviço em desconformidade com o Projeto 
Básico, sob pena de rejeição do mesmo. 

11.4. O Fiscal acompanhará a execução e emitirá relatório onde constatará a conclusão ou não do 
serviço para emissão da nota fiscal no valor corresponde ao cronograma aprovado. 

CLÁUSULA DOZE - DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

A Contratada responderá por perdas e danos que vier a sofrer o Contratante, ou terceiros, em razão 
de ação ou omissão, dolosa ou culposa, da Contratada ou de seus prepostos, independentemente de 
outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita. 

CLÁUSULA TREZE - DO FORO 

Fica eleito o foro da cidade de Montes Altos (MA) com renúncia expressa de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos da execução deste Contrato. 

E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente 
instrumento em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme, é assinado pela 
Contratada e pelas testemunhas abaixo nomeadas. 

Montes Altos (MA), _______ de _______________ de 2023. 

____________________________________________ 
CONTRATANTE 

MUNICÍPIO DE MONTES ALTOS 
 

__________________________________________ 
CONTRATADO 

Empresa 
CNPJ 

Representante Legal 
TESTEMUNHAS: 

NOME: 
CPF: 

NOME: 
CPF: 

 

http://www.montesaltos.ma.gov.br/



